
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 10/2024 
 

ACTUACIÓN: EX-2024-00003098-   -ESPACIOMEMORIAYDDHH-
OE#EMPDDH 

 
Carácter de la Contratación: CONTRATACIÓN DIRECTA, artículo 7º, artículo 16, siguientes y 
concordantes del Reglamento de Contrataciones del Ente Público Espacio para la Memoria y 
para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, aprobado por Resolución Nº 02-
EMPDDH/10, modificado por Resolución Nº RESFC-2024-13-E-ESPACIOMEMORIAYDDHH-
OE#EMPDDH.  

 

Área solicitante: LOGÍSTICA 

Contratación Directa: Nº 10/2024 

Objeto de la 
contratación: 

Reparación de pavimento de hormigón en la calzada del 
predio Espacio Memoria (sector frente a edificio 
asignado al Instituto de Políticas Públicas de Derechos 
Humanos – IPPDH - MERCOSUR).  

Modalidad de contrato:  Prestación por única vez. 

Presentación de ofertas: 

Hasta la hora fijada para la apertura de ofertas en el 
cronograma de esta convocatoria. 

Las ofertas se deberán presentar por correo electrónico 
a ofertas@espaciomemoria.ar en archivo de formato 
PDF. 

IMPORTANTE: el correo deberá indicar en el asunto: 
OFERTA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 10/2024. 
NOMBRE DEL OFERENTE. 

Apertura de ofertas: 22/04/2025 a las 11 hs 

Visita de obra: 

Para efectuar las visitas los interesados deberán 
comunicarse con el Área de Logística al correo 
electrónico logistica@espaciomemoria.ar con una 
anticipación de al menos DOS (2) días hábiles 
administrativos anteriores a la fecha fijada para la 
apertura de las ofertas. 

Valor del pliego: Pliego sin valor 
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CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 10/2024

ACTUACIÓN: EX-2024-00003098-   -ESPACIOMEMORIAYDDHH-OE#EMPDDH

Carácter  de  la  Contratación:  CONTRATACIÓN  DIRECTA,  artículo  7º,  artículo  16,  siguientes  y
concordantes del Reglamento de Contrataciones del Ente Público Espacio para la Memoria y para la
Promoción  y  Defensa  de  los  Derechos Humanos,  aprobado por  Resolución Nº  02-EMPDDH/10,
modificado por Resolución Nº RESFC-2024-13-E-ESPACIOMEMORIAYDDHH-OE#EMPDDH. 

Área solicitante: LOGÍSTICA

Contratación Directa: Nº 10/2024

Objeto de la 
contratación:

Reparación de pavimento de hormigón en la calzada del
predio Espacio Memoria (sector frente a edificio asignado
al Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos –
IPPDH - MERCOSUR). 

Modalidad de contrato: Prestación por única vez.

Presentación de ofertas:

Hasta la hora fijada para la apertura de ofertas en el 
cronograma de esta convocatoria.

Las ofertas se deberán presentar por correo electrónico a 
ofertas@espaciomemoria.ar     en archivo de formato PDF.

IMPORTANTE: el correo deberá indicar en el asunto: 
OFERTA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 10/2024. 
NOMBRE DEL OFERENTE.

Apertura de ofertas: En el día y horario establecido en el cronograma de la 
convocatoria a través de mecanismos electrónicos.

Visita de obra:

Para efectuar las visitas los interesados deberán 
comunicarse con el Área de Logística al correo electrónico
logistica@espaciomemoria.ar con una anticipación de al 
menos DOS (2) días hábiles administrativos anteriores a 
la fecha fijada para la apertura de las ofertas.

Valor del pliego: Pliego sin valor
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

I.  DINÁMICA  DEL  PROCEDIMIENTO,  REQUISITOS  PARA  LAS  OFERTAS  Y  MARCO  JURÍDICO
GENERAL PARA LOS CONTRATOS

1. RÉGIMEN JURÍDICO Y NORMATIVA APLICABLE. Esta contratación se regirá por el presente
Pliego  de  Bases  y  Condiciones  Particulares,  el  Pliego  de  Especificaciones  Técnicas  con  sus
Anexos  y  Circulares  si  los  hubiere,  el  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  Generales  del  ENTE
PÚBLICO  (aprobado  por  Resolución  N°  21-EMPDDH/2010),  las  normas  contenidas  en  el
Reglamento de Compras y Contrataciones del ENTE PÚBLICO (aprobado por Resolución N° 002-
EMPDDH/2010), y en lo que el Reglamento citado no prevea, por los mecanismos establecidos en
el Decreto N° 1023/2001 del Poder Ejecutivo Nacional y su Decreto Reglamentario Nº 1030/16, sin
perjuicio de la aplicación directa de las normas de la Ley Nacional N° 19.549, en particular su Título
III, su Decreto Reglamentario N° 1759/1972 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.  La
presentación de recursos e impugnaciones que se deduzcan contra los actos administrativos que
se  dicten  en  el  procedimiento  de  selección  y  las  notificaciones  de  los  actos  que  los  traten  y
resuelvan  se  regirán  por  lo  dispuesto  en  la  Ley  N°  19.549,  sus  modificaciones  y  normas
reglamentarias; pero la impugnación al dictamen de evaluación se regirá por lo establecido en este
pliego y en las normas del Reglamento de Contrataciones y del Pliego de Bases y Condiciones
Generales del  ENTE PÚBLICO.  Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía. Los
interesados, oferentes y adjudicatarios deberán poseer habilidad para contratar en los términos del
inciso f) del art. 28 del citado Decreto Nº 1023/01 y de la Resolución General de la AFIP Nº 4164-
E/2017  y  no  deberán  estar  incluidos  en  el  Registro  Público  de  Empleadores  con  Sanciones
Laborales (REPSAL) según lo establecido en el Capítulo III, ARTÍCULO 13º inciso c) de la Ley
Nacional 26.940. La normativa específica del ENTE PÚBLICO podrá consultarse en el sitio web:
https://www.espaciomemoria.ar y la normativa nacional en el Sistema de Información Legislativa y
Documental (INFOLEG) del Ministerio de Justicia de la Nación http://www.infoleg.gob.ar.

2. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.  La simple  presentación  de  una  oferta,
implica la aceptación lisa y llana por parte de los oferentes de todo el régimen jurídico indicado
precedentemente,  como  así  también  el  pleno  conocimiento  y  aceptación  de  los  términos  y
cláusulas de las circulares emitidas que se le hubieren comunicado, la evaluación de todas las
circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y
condiciones estipuladas, sin que se pueda alegar en adelante su desconocimiento, por lo que no
será necesaria la presentación del pliego firmado junto con la oferta. Cualquier cláusula o
condición que consignen los oferentes en la formulación de sus propuestas, que se encuentre en
pugna con las Cláusulas establecidas en el Pliego de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, será declarada inadmisible y podrá dar lugar a la desestimación de la
oferta.

3. CONSTITUCIÓN DE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA Y DOMICILIO LEGAL, COMUNICACIONES Y
NOTIFICACIONES. El oferente deberá constituir domicilio contractual en el ámbito de la Ciudad
Autónoma  de  Buenos  Aires  y  una  dirección  electrónica  donde  serán  válidas  todas  las
comunicaciones y  notificaciones que se le  cursaren durante el  procedimiento de selección del
contratista, durante la etapa de ejecución contractual e incluso durante los procedimientos para
aplicar las sanciones si correspondiera. En caso de que este requisito se omitiera, se tendrá por
no  presentada  la  oferta,  excepto  que  pertenezcan  a  oferentes  inscriptos  en  el  Registro  de
Proveedores del ENTE PÚBLICO, del Estado Nacional o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en los que se tendrá por válido el domicilio constituido en dichos registros, en ese orden. Como
principio  general,  las comunicaciones  y  las notificaciones  (incluso de actos  administrativos)  se
cursarán mediante correo electrónico al domicilio especial electrónico constituido por el oferente o
contratista y se tendrán por efectuadas en la misma fecha del envío, sirviendo de prueba suficiente
la constancia que el correo electrónico genere para el emisor. En el caso de las notificaciones
diligenciadas mediante carta documento, carta certificada con confronte y sellado, oficio impuesto
como certificado expreso con aviso de recepción u otros medios habilitados por las empresas que
brinden el servicio de correo postal deberán remitirse al domicilio físico constituido por el oferente o
contratista y se tendrán por notificadas en la fecha indicada en el respectivo acuse de recibo o en la
constancia en donde se informe el resultado de la diligencia. Los datos del seguimiento de envío
que se obtengan desde el sitio de internet oficial de las empresas que brinden el servicio de correo
postal serán válidos para acreditar la notificación. A los efectos de la comunicación entre oferentes
y  demás  interesados  con  el  ENTE  PÚBLICO,  la  única  dirección  de  correo  electrónico  donde
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resultarán  válidas  las  comunicaciones  que  se  reciban  es
comprasycontrataciones@espaciomemoria.ar,  salvo  cuando  alguna  disposición  o  cláusula
particular de este pliego establezca otra dirección de correo para fines específicos. De la misma
manera,  la  Oficina  de  Compras  del  ENTE  PÚBLICO  emitirá  y  responderá  comunicaciones
únicamente a través de la citada casilla comprasycontrataciones@espaciomemoria.ar. Sin perjuicio
de ello, la única casilla de correo electrónico válida para la recepción de ofertas, según más abajo
se estipula, es     ofertas@espaciomemoria.ar     (esta casilla es una dirección “no-reply”, tiene como
única función la recepción de ofertas y es operada únicamente en la fecha y hora fijada para la
apertura de las mismas, por lo que no se recibirá en ella otro tipo de comunicaciones ni  será
respondido ningún tipo de consultas).

4. CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES. Las consultas respecto del Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán
efectuarse por correo electrónico a  comprasycontrataciones@espaciomemoria.ar,  dirigidas al
Área  Administrativa  –  Compras.  No se  aceptarán  consultas  telefónicas.  En  oportunidad  de
realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán
suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico
en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las
ofertas. Las consultas deberán ser efectuadas hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha
fijada para la apertura. No serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.  Si a
criterio del  ENTE PUBLICO la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e
interpretación  del  Pliego  en  cuestión,  se  elaborará  una  circular  aclaratoria.  Las  circulares
aclaratorias  y/o  modificatorias  que  pudieran  generarse  -a  criterio  del  ENTE  PUBLICO-  serán
notificadas mediante correo electrónico a todos aquellos a quienes se le hubiese comunicado el
llamado,  a  todos  los  interesados  que  hubiesen  retirado/solicitado  el  pliego  (en  sus  domicilios
electrónicos constituidos), y al que hubiere efectuado la consulta que origina la circular; ello con
VEINTICUATRO (24) horas como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la apertura de las
ofertas.  Asimismo,  deberá  exhibirse  en  la  cartelera  de  Compras  y  en  el  sitio  web:
https://www.espaciomemoria.ar para conocimiento de los interesados. Cuando por la índole de la
consulta practicada por un interesado, resulte necesario pedir informes o realizar verificaciones
técnicas que demanden un plazo superior a CUARENTA Y OCHO (48) horas contadas desde que
se presentare la solicitud, el ENTE PUBLICO tiene la facultad para posponer de oficio la fecha de
apertura.  El cambio de fecha de apertura de ofertas deberá ser comunicado del mismo modo e
idénticos destinatarios que para el caso de las circulares.

5. VISTA DE LAS ACTUACIONES Y AUTORIZACIONES. Toda persona que acredite algún interés
podrá tomar vista del expediente por el que tramita el procedimiento de selección, con excepción
de la documentación amparada por normas de confidencialidad o la declarada reservada o secreta
por autoridad competente. Las vistas serán solicitadas por los interesados únicamente en la casilla
comprasycontrataciones@espaciomemoria.ar,  bajo  asunto  “SOLICITUD  DE  VISTA”,  en  los
términos de lo normado por el Decreto Reglamentario N° 1759/1972 del Poder Ejecutivo Nacional.
No se concederá vista de las actuaciones, durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se
extiende desde el  momento en que el  expediente  es  remitido a  la  Comisión de Evaluación y
Preadjudicación hasta la notificación del dictamen de evaluación. Sin perjuicio de ello, las personas
que intervengan en el expediente durante el transcurso de cualquiera de sus etapas en nombre y
representación de los oferentes, adjudicatarios y contratistas deberán encontrarse debidamente
autorizadas  y  contar  con  las  facultades  suficientes  que  requiera  su  actuación  en  forma
debidamente  acreditada.  No  se  permitirá  el  retiro  de  documentación  ni,  particularmente,  la
suscripción  de  órdenes de  compra  o  de  pago a  personas  que  no  se  encuentren  autorizadas
debidamente y por escrito en el expediente.

6. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y FORMALIDADES.  La propuesta deberá ser presentada
en archivo de formato PDF por correo electrónico a ofertas@espaciomemoria.ar hasta el día y hora
de vencimiento del  plazo límite  establecido para presentar  ofertas,  en idioma castellano en la
totalidad de su documentación,  firmada y sellada en cada una de sus hojas por  el  oferente o
apoderado debidamente acreditado, al igual que la documentación que se acompañe en soporte
electrónico.  El  correo  deberá  indicar  en  el  asunto:  OFERTA  CONTRATACIÓN  DIRECTA  N°
10/2024.  NOMBRE  DEL  OFERENTE.  No  se  considerarán  las  propuestas  que  presenten
enmiendas, entrelíneas, raspaduras o errores o alguna otra irregularidad que afecte la esencia del
contrato y que no hubieran sido debidamente salvadas al pie de aquellas. No se admitirá ningún
tipo de condicionamiento de las ofertas, pudiendo el ENTE PÚBLICO declarar inadmisible cualquier
oferta condicionada. La oferta deberá contener la documentación que se detalla a continuación, en
las condiciones establecidas precedentemente, a saber:

DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA
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a) La  propuesta  económica  (con  folletería  ilustrativa  en  su  caso),  utilizando la  Planilla  de
Cotización  que  se  adjunta  como  Anexo  I  al  presente  pliego,  con  firma  ológrafa
escaneada del oferente o su representante. En caso de discrepancias entre la planilla de
cotización del  Anexo I y otra planilla de cotización que eventualmente el oferente pudiere
adjuntar, se tomará como válido lo detallado en la primera.

DOCUMENTACIÓN LEGAL
b) Para el caso en que el oferente sea una persona jurídica deberá adjuntar con la oferta la

documentación (legible y completa, y escaneada de su original) que acredite la constitución
de la persona jurídica, copia escaneada del estatuto social o instrumento que corresponda
con sus modificaciones y constancia de inscripción ante la Autoridad Competente. Se admitirá
la presentación de ofertas por una Unión Transitoria en los términos del art. 1463 del Código
Civil y Comercial de la Nación, la que deberá presentar su contrato otorgado por instrumento
público o privado con firma certificada notarialmente, además de: (1) compromiso expreso de
responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las sujetos asociados
durante el tiempo de contratación, el cumplimiento de todas las obligaciones del contrato, su
responsabilidad patronal, su responsabilidad frente a terceros y respecto de todas las demás
obligaciones y  responsabilidades contractuales,  y en particular  la expresa responsabilidad
solidaria frente  al  cumplimiento del  contrato en caso de adjudicación;  (2)  compromiso de
mantener  la  vigencia  de  la  U.T.  hasta  que  se  hayan  cumplido  todas  las  obligaciones
emergentes  del  contrato,  incluidas  posibles  prórrogas;  (3)  compromiso  de  no  introducir
modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes que importen una alteración de
la  responsabilidad  sin  la  aprobación  del  ENTE  PÚBLICO;  (4)  clara  identificación  del
responsable de la  U.T.  en los términos del  art.  1465 del  Código Civil  y  Comercial  de la
Nación. 

c) De  actuar  por  apoderado  o  representante  legal,  deberá  adjuntar  con  la  oferta  copia  del
instrumento  (legible  y  completo,  y  escaneado  de  su  original)  que  acredite  dicha
representación  (poder  general  o  especial  al  efecto,  acta  de  directorio,  etc.)  con  sus
correspondientes legalizaciones o certificaciones.

d) Para  el  caso  en  que  el  oferente  sea  una  persona  humana  deberá  presentar  copia  del
Documento Nacional de Identidad.

DECLARACIONES JURADAS
e) El  oferente  deberá presentar  (en el  formato que obra en el  Anexo II  de este  pliego)  las

siguientes Declaraciones Juradas:  Declaración Jurada Nº 1 (donde se precisan los datos
correspondientes  al  oferente,  a  la  persona  que  presenta  la  oferta  y  el  carácter  de  su
representación y los domicilios constituidos);  Declaración Jurada Nº 2 (donde el oferente
declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente o resuelto, que involucre al
Estado Nacional o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como no estar incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad para contratar  con el  Estado Nacional,  la  Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el Ente Público ni en causales de inelegibilidad contempladas
en la normativa nacional).

DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y FISCAL
f) Formulario  de  CUIT:  constancia  de  inscripción  emitida  por  AFIP  vigente  a  la  fecha  de

presentación.
g) Constancia de inscripción de Ingresos Brutos o Convenio Multilateral vigente a la fecha de

presentación.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y/O ESPECÍFICA
h) Constancia de visita.
i) Estructura de costos.
j) Plan de trabajo preliminar.
k) Copia del  título y constancia de matriculación, vigente a la fecha de su presentación, del

ingeniero civil requerido en el pliego de Especificaciones Técnicas.

No será necesaria la presentación de lo solicitado en los puntos b) hasta el punto g) precedentes
en el caso en que el oferente se encuentre inscripto en el Registro de Proveedores del ENTE
PUBLICO  (REPEM),  siempre  que  a  criterio  del  ENTE  PÚBLICO  dicha  documentación  se
encuentre actualizada. 

INFORMACIÓN: para la inscripción en el Registro de Proveedores del Ente Público (REPEM), los
interesados  deberán  presentar  la  documentación  requerida  para  su  incorporación.  A  tal  fin,
deberán contactarse con la Oficina de Compras - Área Administrativa, mediante correo electrónico
a comprasycontrataciones@espaciomemoria.ar
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Cuando  con  relación  a  cualquier  documentación  solicitada  por  esta  cláusula  se  requiriera  la
presentación de copias, de corresponder, éstas deberán encontrarse debidamente autenticadas
por Escribano Público o,  en su caso,  por  los organismos de alcance nacional  o internacional
pertinentes. El ENTE no recibirá ninguna oferta que no sea entregada en las formas y en el lugar
indicado,  dentro  del  plazo  establecido.  La  posibilidad  de  modificar  la  oferta  precluirá  con  el
vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de
las propuestas después de esa circunstancia. Si en forma previa al vencimiento del plazo para
presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada
en  un  mismo  procedimiento  de  selección,  se  considerará  como  válida  la  última  propuesta
presentada en término. Si no se pudiera determinar cuál es la última oferta presentada en término,
deberán desestimarse todas las presentadas por ese oferente. La documentación exigida en esta
cláusula se presentará en copia escaneada de su original  y deberá ser completa,  ordenada y
legible,  junto  con  la  oferta.  No  obstante,  el  Ente  Público  se  reserva  el  derecho  de  exigir  la
presentación física de las copias certificadas de la totalidad de los documentos presentados o de
alguno/s particular/es con anterioridad al perfeccionamiento del contrato, por lo que cada oferente
deberá  conservar  en  su  poder  los  documentos  originales  que  fueron  escaneados  para  su
presentación en la oferta. En caso de no dar cumplimiento a tal requerimiento, el Ente Púbico
podrá dejar sin efecto la adjudicación efectuada, procediéndose a reasignar la contratación en el
orden de mérito que se hubiera establecido.

7. FORMA DE COTIZAR. Deberá cotizarse en pesos, moneda nacional, consignando precio unitario y
precio total de la oferta incluyendo el IVA,  utilizando y suscribiendo la Planilla de Cotización
que se adjunta como Anexo I al presente pliego. El oferente formulará su propuesta indicando
precio  unitario  y  cierto,  en  números,  con  referencia  a  la  unidad  de  medida  establecida  en  el
presente pliego, el precio total del renglón, en números, y el total general de la oferta expresado en
letras y números. Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se
dará prioridad al  precio escrito en letras.  Cuando exista discordancia entre  el  monto por valor
unitario y el monto total resultante de una suma, se tomará por válido el monto unitario. Correrán
por  cuenta  exclusiva  de  los  proveedores  todos  los  impuestos,  derechos,  tasas,  aportes,
contribuciones  y  demás  gravámenes  nacionales,  provinciales  o  municipales  y  de  la  CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA)  que corresponda abonar  como consecuencia  de la
participación en el procedimiento de selección y de la eventual celebración del contrato, razón por
la cual, al formular su oferta, el oferente deberá considerar incluido en el precio todos los impuestos
vigentes,  derechos  o  comisiones,  seguros,  beneficios,  sueldos  y  jornales,  acuerdos  paritarios
aplicables al rubro, cargas sociales, gastos de personal o de mano de obra auxiliar, gastos de
traslado y/o fletes, seguros, gastos y costos indirectos, gastos y costos generales y todo otro gasto
o impuesto que pueda incidir en el valor final del/los bien/es o servicio/s que, sin estar especificado,
resulte necesario para la correcta ejecución del contrato. Se entenderá, en consecuencia, que se
encuentran incluidos en el precio todos los impuestos y/o gravámenes que resulten de aplicación y
todas las prestaciones que, de acuerdo al juicio y experiencia del oferente, deberá realizar para el
fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la
oferta. ESTRUCTURA DE COSTOS: Con la oferta deberá presentar su estructura de costos que
demuestre cómo se componen los precios cotizados. De ella deberá surgir el detalle de los costos
directos e indirectos que la componen, la incidencia impositiva y la utilidad prevista, detallando los
precios  o  índices  de  referencia  asociados  a  cada  uno  de  los  conceptos  que  la  integran,
especificando las fuentes de información.

8. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. Los oferentes deberán mantener las ofertas por el
término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. El plazo
de SESENTA (60) días antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial y
así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar
el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de
cada plazo. El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al
segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos, y en ese caso el
ENTE PÚBLICO la tendrá por retirada a la finalización del período indicado. Si el oferente, en la
nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde qué fecha
retira la oferta, se la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no indicara fecha, se
considerará que retira la oferta a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la
oferta en curso. El oferente que manifestara que no mantendrá su oferta quedará excluido del
procedimiento de selección a partir de la fecha indicada anteriormente. Si el oferente manifestara
su negativa a prorrogar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedará
excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta si
la hubiera. Si, por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera
del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de
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mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento
de la oferta si la hubiera. Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de
mantenimiento de oferta se renovará por DIEZ (10) días hábiles administrativos. Vencido este plazo
sin  que  se  hubiese  notificado  la  orden  de  compra  o  venta  por  causas  no  imputables  al
adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningún tipo de penalidad ni
sanción.

9. APERTURA DE OFERTAS. La apertura de ofertas se efectuará en el día y hora establecidos en la
convocatoria a través de mecanismos electrónicos. Se generará el acta de ofertas correspondiente
la  que será notificada  en  forma electrónica  para conocimiento de los  oferentes  a  la  dirección
electrónica constituida en el  formulario “Declaración Jurada de Datos – Anexo II”  del  presente
pliego.

10. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. Las ofertas que se consideren admisibles en los términos del
presente  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  Particulares,  serán  analizadas  para  comprobar  el
cumplimiento total de las especificaciones técnicas detalladas. Se evaluarán las ofertas en virtud de
los siguientes criterios: precio cotizado, cumplimiento de las especificaciones técnicas, calidad e
idoneidad del oferente. En primer lugar, se llevará a cabo un análisis de las ofertas para determinar
su  cumplimiento  con  la  documentación  solicitada  en  el  pliego.  Se  verificará  la  habilidad  para
contratar respecto de los oferentes, en los términos del inc. f), del artículo 28 del Decreto Delegado
N° 1.023/01 y de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 2º de la Resolución General
AFIP 4164-E/17, se consultará e informará sobre la existencia o no de incumplimientos ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos. Del mismo modo, se constatará que el oferente no se
encuentre  en  el  Registro  Público  de  Empleadores  con  Sanciones  Laborales  (REPSAL)  de
conformidad a lo establecido por los artículos 13, inciso c, y 15 de la Ley Nacional 26.940. Las
firmas  que  no  den  cumplimiento  a  lo  requerido  no  serán  evaluadas  técnicamente.  A  simple
requerimiento del ENTE las entidades oferentes deberán presentar la documentación que permita
establecer su solvencia, situación jurídica y financiera. Independientemente de ello, el ENTE se
reserva el derecho de recabar toda la información que estime conveniente, dejando constancia de
que cualquier  antecedente desfavorable que surja de tales informaciones,  podrá ser causal de
desestimación de la oferta o, en su caso, de la rescisión del contrato. No serán rechazadas las
ofertas que contengan defectos de forma que no afecten la esencia de estas ni impidan su exacta
comparación con las demás ofertas, y siempre que ello no afecte el principio de igualdad entre los
oferentes o perjudique al ENTE PÚBLICO. La Comisión Evaluadora emitirá el dictamen, el cual no
tendrá carácter vinculante, se publicará en el sitio web del Organismo (www.espaciomemoria.ar)
por  UN  (1)  día  y  se  notificará  en  forma  electrónica  a  todos  los  oferentes.  Dicho  dictamen
proporcionará los fundamentos a la autoridad competente para adjudicar y propulsar el dictado del
acto administrativo con el cual se concluye el procedimiento, el que también se notificará en forma
electrónica a todos los oferentes.

11. PRECIO VIL O PRECIO NO SERIO.  La Comisión Evaluadora, o la Sub-Área Compras en los
procedimientos donde no sea obligatorio la emisión del  dictamen de evaluación, podrá solicitar
informes técnicos cuando presuma fundadamente que la propuesta no podrá ser cumplida en la
forma debida por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo con los criterios objetivos
que surjan de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad del oferente o bien
cuando exista sospecha fundada de competencia desleal. Cuando de los informes técnicos surja
que la oferta no podrá ser cumplida, corresponderá la desestimación de la oferta en los renglones
pertinentes. A tales fines se podrá solicitar a los oferentes precisiones sobre la composición de su
oferta que no impliquen la alteración de la misma.

12. OMISIONES FORMALES Y CONSULTAS ACLARATORIAS. Todas las omisiones o falencias de
carácter formal, tanto así fueran detectadas, al momento de su recepción como en oportunidad del
estudio  de  las  propuestas,  serán  notificadas  al  oferente  por  medio  electrónico,  quien  deberá
subsanar  las  mismas  dentro  de  los  TRES (3)  días  hábiles  administrativos  de  notificado,  bajo
apercibimiento  de no  considerarse  su oferta.  De  la  misma manera,  el  ENTE PÚBLICO podrá
formular consultas aclaratorias que deberán ser respondidas en igual plazo, bajo apercibimiento en
caso de silencio de considerarse la oferta como no presentada.

13. AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN.  El  ENTE PÚBLICO podrá  requerir  la  ampliación  de  la
información  suministrada  o  cualquier  otra  que  sea  necesaria  para  el  mejor  estudio  de  los
antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se señale, siempre que ello no implique alterar
sustancialmente la propuesta original, ni modificar la oferta económica. Vencido dicho plazo sin que
el  oferente  cumpla  el  requerimiento  indicado  precedentemente,  el  ENTE  PÚBLICO  podrá
considerar  que  existe  una  retracción  tácita  del  proponente  y  en  consecuencia  desestimar  su
propuesta, pudiendo el ENTE ejecutar el depósito de garantía constituido. El ENTE PÚBLICO se
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reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la
veracidad de la información suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
información, se desestimará la propuesta y en consecuencia se ejecutará la garantía de oferta.

14. CAUSALES DE INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS. Serán las previstas en el artículo 16 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales,  armonizado con lo dispuesto por  el  artículo 66 del
Decreto  1030/16,  y  el  principio  de  concurrencia  de  ofertas  consagrado  en  ambos  cuerpos
normativos.

15. PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA OFERTA E INELEGIBILIDAD. Cada oferente
podrá participar  solamente en una oferta,  ya sea por  sí  solo  o  como integrante  de un grupo,
asociación o persona jurídica. Serán inelegibles y, por consiguiente, se desestimarán todas las
ofertas en las que participen quienes transgredan dicha prohibición, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 66 inciso c) en función del artículo 68 inciso d), ambos del Reglamento aprobado por
el  Decreto  N°  1030/16  del  P.E.N.  y  sus  modificatorios.  Las  personas  que  se  presentasen
agrupadas en UT no podrán presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes
individuales,  bajo  apercibimiento  de  desestimarse  la  totalidad  de  las  ofertas.  Serán  asimismo
inelegibles y se desestimarán en consecuencia las ofertas que, cuando de la información a la que
se  refiere  el  artículo  16  del  Decreto  Delegado N°  1.023/01  del  P.E.N.  y  sus  modificatorios  y
complementarios,  o  de  otras  fuentes,  se  configure,  entre  otros,  alguno  de  los  supuestos
establecidos por el artículo 68 del Decreto N° 1030/16 del P.E.N.

16. DESESTIMACIÓN O RECHAZO DE LAS OFERTAS. El ENTE PÚBLICO, se reserva el derecho de
desestimar o rechazar todas o cada una de las ofertas formuladas, sin derecho a reclamación o
indemnización alguna.

17. IMPUGNACIONES.  De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  Artículo  36  del  Reglamento  de
Contrataciones del ENTE PÚBLICO, los oferentes tendrán un plazo de TRES (3) días hábiles para
formular impugnaciones, contados desde la fecha de notificación de la preadjudicación. Dado este
supuesto, se resolverá conforme lo dispuesto en la misma norma citada. 

18. ADJUDICACIÓN.  La adjudicación se realizará de acuerdo con la combinación u opción que el
ENTE PUBLICO considere técnicamente más conveniente, reservándose el derecho de adjudicar
la presente contratación por renglón, por grupo de renglones o por una oferta completa de manera
global por razones debidamente justificadas teniendo en cuenta la calidad, el precio y la idoneidad
del oferente y demás criterios de evaluación establecidos precedentemente. La expresión “MÁS
CONVENIENTE”  no  significa  necesariamente  la  oferta  de  menor  precio.  La  adjudicación  se
notificará  a  los  oferentes  y  se  emitirá  la  respectiva  Orden  de  Compra.  El  contrato  quedará
perfeccionado con la suscripción de esta por parte del adjudicatario, mediante el intercambio de
correos electrónicos, utilizando para ello la dirección expresamente constituida como tal de
conformidad  a  lo  establecido  por  la  cláusula  3  “CONSTITUCIÓN  DE  DIRECCIÓN
ELECTRÓNICA  Y  DOMICILIO  LEGAL,  COMUNICACIONES  Y  NOTIFICACIONES”  de  este
pliego. El contrato se tendrá por perfeccionado con la respuesta asertiva del adjudicatario
insertada en el cuerpo de su correo electrónico (es decir, no en un documento adjunto) y en
la fecha de envío de este. El Adjudicatario tendrá un plazo de TRES (3) días, contados a partir de
recibida la notificación para rechazar o aceptar la orden de compra. Si el adjudicatario rechazara la
orden de compra el ENTE podrá adjudicar la contratación al oferente que siga en orden de mérito y
así sucesivamente, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades respectivas.

19. FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO. La/s factura/s (que deberá/n ser B o C) se emitirá/n
a  nombre  del  ENTE PÚBLICO ESPACIO  PARA LA  MEMORIA  Y  PARA LA  PROMOCIÓN Y
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. El ENTE PÚBLICO, CUIT N° 30-71125783-3,  su
carácter frente al IVA, GANANCIAS e IIBB es el de EXENTO. Deberá/n ser presentada/s -junto con
los  respectivos  remitos  u  otra  certificación/es  de  ejecución,  si  correspondiere-  en  el  Área  de
Logística:  logistica@espaciomemoria.ar.  En  el  concepto  o  descripción  de  la/s  factura/s  deberá
detallarse el Nº de Orden de Compra, el Nº de renglón y las cantidades facturadas. En caso de
corresponder,  el  ENTE  PÚBLICO  actuará  como  agente  de  retención  de  los  impuestos
mencionados  o  de  otros  tributos  nacionales,  provinciales,  locales  o  municipales  que  pudieran
crearse en el futuro y sean de aplicación, en las facturaciones que se emitan. El pago se realizará
dentro de los TREINTA (30) días contados a partir de la aprobación de la factura -certificada de
conformidad por  los responsables de la constatación de la correcta prestación del  servicio  y/o
entrega de los bienes-, mediante pago vía transferencia electrónica en cuenta bancaria corriente o
de ahorro.

20. INFORMACIÓN DE CUENTA BANCARIA Y EMISIÓN DE RECIBO. Para la percepción del pago
de la factura o las facturas pertinentes, el adjudicatario debe poseer inexcusablemente una cuenta
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corriente bancaria habilitada, activa y apta para tales fines, siendo ello condición imprescindible y
excluyente. A tal fin, el adjudicatario debe presentar la “Autorización de acreditación en cuenta
bancaria del Beneficiario” que se agrega como Anexo III al presente pliego, la que se entenderá
realizada con carácter  de declaración jurada. Para todas aquellas operaciones que superen la
suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00), dicho formulario de declaración jurada deberá incluir la
certificación de cuenta emanada de la entidad bancaria correspondiente.  No será imputable al
ENTE PÚBLICO ninguna demora,  daño ni  perjuicio  económico  ni  de ninguna otra  índole  que
pudiera invocar el adjudicatario por errores en la información brindada y/o si ante el requerimiento
de la información de la cuenta bancaria este último no poseyera y/o brindara los datos suficientes
de la cuenta eficaz requerida. El pago se entenderá acreditado con la constancia de transferencia
electrónica emanada de la Sub-Área Tesorería del ENTE PÚBLICO, no siendo el ENTE PÚBLICO
responsable  por  posibles  demoras  ocasionadas  por  la  entidad  bancaria  denunciada  por  el
adjudicatario.  Al  momento  de  la  efectivización  del  pago,  y  como requisito  previo,  la  Sub-Área
Tesorería  del  ENTE  PÚBLICO  podrá  tomar  contacto  con  el  adjudicatario  con  el  objeto  de
corroborar  la  declaración  jurada  del  caso,  a  través  del  correo  electrónico
tesoreria@espaciomemoria.ar. Si a los efectos del pago el adjudicatario quisiera cambiar los datos
de cuenta/s oportunamente informados, deberá efectuar una nueva declaración jurada (con la firma
de la persona con facultades suficientes y/o autorización y con una anticipación no menor a setenta
y dos (72) horas a la fecha de pago) y la remitirá completa a través de su dirección constituida de
correo electrónico a la Sub-Área Tesorería. No se autorizarán pagos o transferencias a cuentas no
informadas debidamente o de diferente titularidad del adjudicatario. La Sub-Área Tesorería remitirá
el aviso de pago a través del correo electrónico:  tesoreria@espaciomemoria.ar y el adjudicatario
deberá remitir a través de su domicilio electrónico constituido su recibo del pago, dentro del plazo
de 48 horas.

21. PENALIDADES Y SANCIONES. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Los
oferentes,  adjudicatarios  y  cocontratantes  serán  pasibles  de  las  penalidades  y  sanciones
establecidas en el artículo 49 del Reglamento de Contrataciones del ENTE PÚBLICO aprobado por
Resolución N° 02-EMPDDH/2010, cuando incurran en las causales reguladas en los artículos 102 y
106 del  reglamento aprobado a su vez por  el  Decreto PEN N°1030/16,  respectivamente,  y de
conformidad con el  régimen establecido por  los artículos 103,  104,  105,  108 y 109 del  citado
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Serán aplicadas por el Órgano Ejecutivo del ENTE PÚBLICO
y se fijarán dentro de los límites de tiempo establecidos en las normas citadas y de acuerdo con las
circunstancias atenuantes o agravantes particulares a cada caso. A tales fines se podrá tener en
cuenta, entre otras, la extensión del daño causado, los antecedentes previos del proveedor y los
motivos  que  determinaron  el  incumplimiento.  La  aplicación  de  una  sanción  de  suspensión  o
inhabilitación no impedirá el cumplimiento de los contratos que el proveedor tuviere adjudicados o
en curso de ejecución, ni de sus posibles ampliaciones o prórrogas, pero no podrán adjudicársele
nuevos contratos desde el inicio de la vigencia de la sanción y hasta la extinción de aquélla. De
conformidad a lo estipulado en el punto 2 del inciso c) del artículo 102 del Decreto PEN N°1030/16,
se  deja  expresamente  establecido  que  el  incumplimiento  en  término  de  las  obligaciones
emergentes  del  contrato  de  acuerdo  con  lo  que  surge  de  este  pliego  y  sus  especificaciones
técnicas, verificado por las áreas técnicas competentes del ENTE PÚBLICO, coloca al adjudicatario
en  estado  de  mora  y,  por  lo  tanto,  sujeto  a  la  aplicación  de  las  penalidades  establecidas  a
continuación, sin perjuicio de los descuentos que correspondan aplicarse por el incumplimiento del
servicio:  en  general  todo  incumplimiento  de  las  condiciones  previstas  en  la  documentación
contractual  o de órdenes de servicio impartidas por las áreas técnicas competentes del  ENTE
PÚBLICO dará lugar a la aplicación de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas
deberán ser progresivas y acumulativas en proporción a los incumplimientos producidos y al monto
del contrato. A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por el monto del contrato el
monto original adjudicado, considerando los importes de posibles modificaciones. Las multas en
particular serán: Las multas en particular serán: (i) Multas por Mora en la iniciación de la obra: si el
adjudicatario no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicará la multa equivalente
al 0,3% del monto total del contrato por cada día de demora en iniciar los servicios; (ii) Multas por
paralización de los servicios sin causa justificada: si el adjudicatario paraliza los trabajos sin causa
justificada, se le aplicará una multa equivalente al 0,5% del monto total del contrato por cada día de
paralización;  (iii)  Multas  por  faltas  o  incumplimiento  de  lo  dispuesto  contractualmente  y/o  de
órdenes  de  servicio:  si  el  adjudicatario  cometiera  faltas  o  infracciones  a  lo  dispuesto
contractualmente  y/o  incumpliera  las  órdenes  de  servicio  emanadas  de  las  áreas  técnicas
competentes del ENTE PÚBLICO, se hará pasible de la aplicación de las multas que podrán variar
del 0,1 al 0,6% del monto del contrato, según la importancia de la infracción o incumplimiento.
Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción o incumplimiento.  Las
penalidades se graduarán en atención a: (i) el grado de afectación al interés objeto del presente
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pliego,  (ii)  la  gravedad y la  reiteración de la  infracción,  (iii)  las dificultades o perjuicios que la
infracción  ocasionare  al  correcto  y  normal  funcionamiento  objeto  del  presente pliego,  y  (iv)  la
diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del hecho o la omisión imputados. Vencido
el plazo de cumplimiento del contrato, de su prórroga o, en su caso, del contrato rehabilitado, sin
que los bienes fueran entregados o los servicios prestados o la obra ejecutada de conformidad con
lo  establecido  en  los  pliegos,  el  ENTE  PÚBLICO  podrá  declarar  rescindido  el  contrato  sin
necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, con pérdida de la garantía de cumplimiento del
contrato, sin perjuicio de ser responsable el proveedor por los daños y perjuicios que sufriere el
ENTE con motivo de la celebración de un nuevo contrato con el mismo objeto. La rescisión del
contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato podrán ser totales o
parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquel.  La ejecución de las
garantías por parte del ENTE no obsta al reclamo por los incumplimientos en que el oferente y/o
adjudicatario y/o contratista hubiesen incurrido. El ENTE podrá demandar por daños y perjuicios,
mayores costos,  multas,  gastos,  honorarios y demás cargos derivados de los incumplimientos,
hasta obtener la reparación integral del daño sufrido.

22. RESCISIÓN  DEL  CONTRATO  –  CAUSALES. El  Contrato  podrá  ser  rescindido  por  causas
imputables al Contratista, al ENTE PÚBLICO o de común acuerdo.  [RESCISIÓN POR CAUSAS
IMPUTABLES AL CONTRATISTA] El ENTE PÚBLICO tendrá derecho a la rescisión del Contrato,
en los casos siguientes: a) En caso de muerte, quiebra, concurso o incapacidad sobreviniente del
Contratista, salvo que los herederos, o el síndico de la quiebra o concurso, ofrezcan llevar a cabo la
obra  bajo  las  condiciones  estipuladas  en  aquél.  El  ENTE  PÚBLICO  fijará  los  plazos  de
presentación de los ofrecimientos y podrá admitirlos o desecharlos, sin que, en el último caso,
tengan  dichos  sucesores  derecho  a  indemnización  alguna.  b)  Cuando  el  Contratista  se  haga
culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en
el Contrato. c) Cuando el Contratista proceda a la ejecución de las Obras de modo que la parte
ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio del Comitente no
pudieran terminarse en los plazos estipulados. Se considera que se configura esta causal cuando
el nivel de inversión en obra es inferior al SETENTA POR CIENTO (70%) de la prevista. d) Cuando
el Contratista se exceda del plazo fijado en la Documentación Contractual para la iniciación de las
Obras. e) Si el Contratista transfiere en todo o en parte su Contrato, se asocia con otros para la
construcción o subcontrata, sin previa autorización del ENTE PÚBLICO. f) Cuando el Contratista
abandone  las  Obras  o  interrumpa  los  trabajos  por  plazo  mayor  de  OCHO  (8)  días  en  tres
ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean continuados por el término de un mes. g)
Cuando alcanzado un plazo de CINCO (5) días, el adjudicatario no hubiera dado cumplimiento a lo
establecido en la cláusula de este pliego en relación con la renovación de pólizas requeridas. En el
caso del punto c),  se exigirá al  contratista que ponga los medios necesarios para acelerar los
trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecución en el plazo que se le fije y se procederá a
la rescisión del contrato si éste no adopta las medidas exigidas con ese objeto. En el caso del
punto d), se podrá prorrogar el plazo de inicio de las obras si el contratista demostrase que la
demora en la iniciación de las obras se ha producido por causas inevitables y ofrezca cumplir su
compromiso. En caso de que no proceda el otorgamiento de esa prórroga, o que concedida ésta el
contratista tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedará
rescindido  con  pérdida  de la  garantía  de  cumplimiento  del  contrato  y  de  fondo  de reparos  si
existiera.  [EFECTOS DE LA RESCISIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA] La
rescisión del Contrato por causas imputables al Contratista, excepto en el supuesto de caso fortuito
y/o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes del Contrato,
tendrá las siguientes consecuencias: 1) El Contratista perderá la Garantía de Cumplimiento del
Contrato  y  de  Fondo  de  Reparos  si  existiera,  que  corresponderá  ser  percibida  por  el  ENTE
PÚBLICO (la ejecución de las garantías por parte del ENTE PÚBLICO no obstará al reclamo por
los incumplimientos en que el oferente y/o adjudicatario hubiesen incurrido, pudiendo el El ENTE
PÚBLICO demandar  daños  y  perjuicios,  mayores  costos,  multas,  gastos,  honorarios  y  demás
cargos derivados de los incumplimientos hasta obtener la reparación integral del daño sufrido); 2)
El  Contratista  responderá  por  los  perjuicios  que  sufra  el  ENTE PÚBLICO a  causa  del  nuevo
contrato que celebre para la continuación de las Obras o por la ejecución de estas directamente; 3)
El ENTE PÚBLICO tomará, si lo cree conveniente y previa valuación convencional, sin aumento de
ninguna especie,  los  equipos y  materiales  necesarios  para la  continuación de la  obra;  4)  Los
créditos que resulten por los materiales que la administración reciba, en el caso del punto anterior,
por la liquidación de partes de obras terminadas u obras inconclusas que sean de recibo, y por
fondos de reparos, quedarán retenidos a la resulta de la liquidación final de los trabajos; 5) Cuando
el Contratista fuese pasible de la aplicación de multas que superaran el DIEZ POR CIENTO (10 %)
del monto del Contrato, calculado con sus redeterminaciones de precios y con los adicionales que
hubiesen sido debidamente aprobados por autoridad competente. En este caso el ENTE PÚBLICO
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podrá optar por aprobar la rescisión del Contrato por culpa del Contratista o fijarle un plazo para
terminar  la  Obra  bajo  apercibimiento  de  rescindir  el  Contrato  por  su  culpa  con  los  efectos
establecidos en el presente pliego. [RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES
AL ENTE PÚBLICO] El Contratista tendrá derecho a rescindir el Contrato, en los siguientes casos:
1)  Cuando  el  ENTE  PÚBLICO  dispusiera  modificaciones  en  el  Contrato,  cuyo  balance  de
economías y demasías superara en más o en menos el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto del
Contrato calculado en moneda homogénea. 2) Cuando el ENTE PÚBLICO suspendiera por más de
TRES (3) meses la ejecución de las obras y la suspensión fuese impugnada por el Contratista en el
plazo de DIEZ (10) días desde su notificación, salvo que se tratara del supuesto de suspensión
vinculada a hallazgos históricos. Transcurrido ese plazo la suspensión quedará consentida y no
podrá alegarse como causal de rescisión del Contrato. 3) Cuando el Contratista se vea obligado a
suspender las obras por más de tres meses o a reducir el ritmo previsto en más de un 50% durante
el  mismo período, como consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por  parte de la
administración, de la entrega de elementos o materiales a que se hubiera comprometido. La mora
en el pago de certificados no será causal para la rescisión del Contrato. La rescisión encuadrada
en  esta  causal  deberá  ser  solicitada  dentro  de  los  DIEZ  (10)  días  hábiles  de  verificados  los
supuestos de hecho que la configuran. Pasado ese lapso la demora quedará consentida. 4) Por
caso fortuito y/o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes del
Contrato. 5) Cuando el ENTE PÚBLICO no efectúe la entrega de los terrenos ni realice el replanteo
de la Obra, si estuviera a su cargo, dentro del plazo fijado en los pliegos, más una tolerancia de
TREINTA (30)  días.  [EFECTOS DE LA RESCISIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL ENTE
PÚBLICO] Producida la rescisión del Contrato en virtud de las causales previstas previamente, ella
tendrá  las  siguientes  consecuencias:  1)  Liquidación  a  favor  del  Contratista,  previa  valuación
practicada de común acuerdo con él sobre la base de los precios, costos y valores contractuales,
del importe de los equipos, herramientas, instalaciones, útiles y demás enseres necesarios para las
Obras  que  éste  no  quiera  retener;  2)  Liquidación  a  favor  del  Contratista  del  importe  de  los
materiales  acopiados  y  los  contratados,  en  viaje  o  en  elaboración,  que  sean  de  recibo;  3)
Transferencia, sin pérdida para el Contratista, de los Contratos celebrados por el mismo para la
ejecución  de  las  Obras;  4)  Si  hubiera  trabajos  ejecutados,  el  Contratista  deberá  requerir  la
inmediata recepción provisoria de los mismos, debiendo realizarse su recepción definitiva una vez
vencido el plazo de garantía; 5) Liquidación a favor del Contratista de los gastos improductivos que
probare haber tenido como consecuencia de la rescisión del Contrato; 6) No se liquidará a favor del
Contratista suma alguna en concepto de indemnización, lucro cesante, o de beneficio que hubiera
podido obtener sobre las Obras no ejecutadas; 7) El ENTE PÚBLICO tomará posesión inmediata
de la Obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo de los
trabajos, materiales y equipos; 8) El ENTE PÚBLICO tomará, si lo creyera conveniente y previa
valuación convencional, sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para
la continuación de la Obra. [RESCISIÓN DE COMÚN ACUERDO] Podrá rescindirse el contrato de
común acuerdo, sin culpa de las partes, en casos de imposibilidad comprobada de continuar con la
Obra en las condiciones pactadas por causas no imputables a las partes debidamente justificada.
La  rescisión  de  común  acuerdo  se  instrumentará  en  un  acta  en  la  que  se  dará  cuenta
circunstanciada  de  las  razones  que  la  justifican,  y  se  acompañarán  los  informes  técnicos  de
finalización en los que se evaluarán los resultados obtenidos con relación a los objetivos previstos.
El acuerdo deberá ser aprobado por la autoridad que aprobó la adjudicación o el funcionario que
tenga facultades delegadas para tal fin. [EFECTOS DE LA RESCISIÓN DE COMÚN ACUERDO]
Aprobada la rescisión del  Contrato de común acuerdo,  tendrá las siguientes consecuencias: 1)
Recepción provisional de la Obra en el estado en que se encontrare y posterior recepción definitiva,
pasado el plazo de garantía; 2) Devolución de la Garantía de Cumplimiento del  Contrato y del
Fondo de Reparos si existiera una vez operada la recepción definitiva, siempre que no se adviertan
vicios aparentes o se evidencien defectos originados en vicios ocultos; 3) Certificación y pago de
los trabajos ejecutados que no merecieren objeción, previa deducción de las multas que pudieren
corresponder; 4) Certificación y pago de los materiales existentes en Obra o cuya compra hubiere
sido contratada y que el ENTE PÚBLICO quisiere adquirir. 5) El Comitente no será responsable por
el  pago de gastos improductivos,  daño emergente,  ni  lucro  cesante como consecuencia de la
rescisión. 6) Total extinción de los derechos y obligaciones de las partes con relación a la Obra de
que se trate, con excepción de los que fuesen reconocidos expresamente en el acuerdo rescisorio.
7)  El  ENTE PÚBLICO podrá optar  por  sustituir  al  Contratista  en sus  derechos y  obligaciones
respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecución de la Obra, siempre que presten
su conformidad los terceros que son parte  en los  mismos.  8)  Toma de posesión de  la  Obra.
Tomada la posesión inmediata de la Obra se hará un inventario y avalúo de los trabajos, materiales
y  equipos,  labrándose  las  actas  correspondientes.  El  ENTE  PÚBLICO  tomará,  si  lo  creyera
conveniente  y  previa  valuación  convencional,  sin  aumento  de  ninguna  especie,  los  equipos  y
materiales necesarios para la continuación de la Obra. [INVENTARIO] El inventario se realizará con
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un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente citado al efecto, no concurriese o no
estuviera representado en el acto del inventario, el Comitente estará habilitado para realizarlo, en
cuyo caso enviará al  Contratista, bajo constancia, una copia de aquél. [AVALÚO] El avalúo se
realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos,  nombrados uno por  cada parte (el  ENTE
PÚBLICO  podrá  acudir  al  personal  calificado  de  su  Área  de  Logística  u  otros  sectores
especializados).  En  caso  de  disconformidad  entre  ellos,  el  ENTE  PÚBLICO dispondrá  que  el
diferendo se resuelva por la vía judicial.  Si dentro del plazo de TRES (3) días de notificado el
Contratista no nombrare a su perito, se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al
resultado del avalúo que practique el perito nombrado por el ENTE PÚBLICO. [LIQUIDACIÓN DE
LOS  TRABAJOS  Y  MATERIALES]  El  ENTE  PÚBLICO  practicará  la  liquidación  de  todos  los
trabajos  ejecutados por  el  Contratista  y  terminados con  arreglo  al  Contrato  y  determinará  las
cantidades  y  clases  de  trabajos  inconclusos,  que  sean  de  recibo.  Asimismo,  procederá  a  la
liquidación de los importes de los materiales y equipos inventariados que sean indispensables para
la continuación de la Obra que hayan sido almacenados. Los materiales y equipos no aceptados
por el ENTE PÚBLICO serán retirados de la Obra por el Contratista a su costa, dentro del término
que aquél  le  señale,  el  que  no  será  menor  de  QUINCE (15)  días.  Si  el  Contratista  no  diera
cumplimiento en el plazo señalado, el ENTE PÚBLICO podrá hacer retirar y depositar fuera de la
Obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo del Contratista. Los trabajos
que no fueran  de  recibo  serán demolidos  por  el  Contratista  en  el  plazo que  señale  el  ENTE
PÚBLICO; si no lo hiciera, éste los demolerá a cuenta del Contratista. El importe de la liquidación
de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como los inconclusos, y los
materiales y equipos incautados a precio de avalúo, constituirá un crédito a favor del Contratista,
previa deducción de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisión hubiere sido
causada por el Contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de
los trabajos,  para responder  por  el  excedente de costos de éstos,  y  de los perjuicios que se
originen por la rescisión del Contrato, o la mala ejecución de los trabajos hechos por el Contratista.
Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y
perjuicios que la rescisión irrogue al ENTE PÚBLICO, el contratista deberá abonar el saldo que por
ese saldo resulte. 

23. CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN. Queda prohibida la sub-contratación o cesión del contrato, en
ambos  casos,  sin  la  previa  autorización  fundada  de  la  misma  autoridad  que  dispuso  su
adjudicación. El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los
compromisos emergentes del contrato. Se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los
requisitos de la convocatoria a ese momento, como al momento de la cesión. En caso de cederse
sin mediar dicha autorización, el ENTE PÚBLICO podrá rescindir de pleno derecho el contrato por
culpa del cocontratante con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato. En ningún caso
con la cesión se podrá alterar la moneda y la plaza de pago que correspondiera de acuerdo a las
características  del  cocontratante  original.  [PRECISIONES PARA LA  SUBCONTRATACIÓN DE
TRABAJOS]  El  Contratista  solamente  podrá  subcontratar  parte  de  sus  trabajos  si  media  la
autorización  previa,  expresa  y  emanada  del  Órgano  Ejecutivo  del  ENTE  PÚBLICO.  La
subcontratación no exime al Contratista de sus obligaciones con relación al ENTE PÚBLICO. Si
durante  la  ejecución  de  la  Obra,  el  ENTE  PÚBLICO  considerase  que  un  Subcontratista  es
incompetente para la ejecución del trabajo subcontratado, lo notificará al Contratista, quien deberá
tomar las medidas necesarias para la cancelación del respectivo subcontrato. El ENTE PÚBLICO
podrá denegar la autorización a la subcontratación sin que tal negativa otorgue derecho alguno al
Contratista,  ni  justifique  atrasos  en  el  plan  de  trabajos.  [RELACIONES  CON  OTROS
CONTRATISTAS] El Contratista está obligado a permitir  la  ejecución de trabajos,  ajenos a su
Contrato,  que el  ENTE PÚBLICO realice directamente o encomiende a terceros,  y acatará las
órdenes que imparta la Inspección de Obra para evitar interferencias. Estará igualmente obligado a
integrar en forma apropiada su Obra a la de los demás Contratistas, ajustándose a las indicaciones
que se le impartan y a los planos y especificaciones respectivos. En caso de desinteligencias entre
los distintos Contratistas o Sub contratistas, el Área de Logística del ENTE PÚBLICO determinará
el  criterio  a  seguir  en  cada  caso,  el  cual  será  obligatorio  para  todos  los  Contratistas  y
Subcontratistas. En ese marco, si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus
trabajos por hechos, faltas, negligencias o retrasos, deberá notificarlos al Área de Logística en
forma inmediata para que ésta tome las medidas que correspondan. La vigilancia general de la
Obra  quedará  a  cargo  del  Contratista  de  las  obras  principales.  Éste  permitirá  a  los  otros
Contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc., en las condiciones y con el alcance
que se establezcan en las especificaciones técnicas. [TRABAJOS DEFECTUOSOS] El Contratista
no podrá alegar la falta parcial o total de responsabilidad por la mala ejecución de los trabajos o por
las transgresiones a la Documentación Contractual de la Obra, amparándose en incumplimiento
alguno por parte de los Subcontratistas, el personal propio o de los proveedores, o excusándose en
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el retardo en la entrega de detalles y planos o en la comprobación de errores o fallas, por parte de
la Inspección de Obra. Todo trabajo que resulte defectuoso debido al empleo de materiales en mal
estado o de calidad inferior a la establecida en la Documentación Contractual, o a una deficiente
mano de obra, o al descuido o improvisación o falta de conocimientos técnicos del Contratista y de
sus  empleados o  dependientes  o  Subcontratistas  (según  sea  el  tipo  de  trabajo  o  tarea)  será
deshecho y reconstruido o vuelto  a ejecutar  por  el  Contratista  a  su exclusiva cuenta y  cargo,
después de la primera intimación efectuada por el Área de Logística y en el plazo que la misma fije.
En cualquiera de los supuestos enunciados precedentemente, el trabajo será considerado como no
ejecutado y el Contratista será pasible de las penalidades que corresponda. El hecho de que la
Inspección de Obra no haya formulado en su oportunidad las observaciones pertinentes por trabajo
defectuoso o empleo de materiales de calidad inferior de ningún modo implicará la aceptación de
los mismos. La Inspección de Obra, en cualquier momento en que el hecho se evidencie y hasta la
Recepción Definitiva, podrá ordenar al Contratista su corrección, demolición, reemplazo o nueva
ejecución, siendo los gastos que se originen por cuenta y cargo del Contratista.

24. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. Con respecto a cualquier información que ambas partes
contratantes identifiquen como reservada y sea entregada por una de las partes a la otra para
cualesquiera  de  los  fines  de  esta  contratación,  el  ENTE  PÚBLICO  y  el  adjudicatario  se
comprometen a mantenerla en forma confidencial.  Se considera confidencial  sin necesidad de
identificación  como  tal,  cualquier  información  contenida  en  las  cuentas  de  correo  electrónico
afectadas  al  servicio,  incluyendo  cualquier  tipo  de  documentación  o  materiales  adjuntos  y  en
cualquier formato.

25. FALSEAMIENTO DE DATOS. La falsedad o adulteración de cualquier dato o información de la
oferta darán lugar a su desestimación, de conformidad con lo establecido en el inciso a) del artículo
66 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios. Si la falsedad o la
adulteración determinantes para la adjudicación fuesen advertidas con posterioridad a su dictado,
se  procederá  a  la  inmediata  revocación  del  acto  de  conclusión  del  procedimiento,  por  causa
imputable al adjudicatario, sin perjuicio de la aplicación, por parte del Órgano Ejecutivo del ENTE
PÚBLICO de la sanción o sanciones que pudieren corresponder.  Si  la falsedad o adulteración
fuesen detectadas con posterioridad al perfeccionamiento del contrato será causal de rescisión del
mismo, por culpa del cocontratante, con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato, sin
perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder. En los supuestos previstos
precedentemente  se  dará  oportuna  intervención  al  Órgano  Ejecutivo,  de  conformidad  con  lo
consignado en la cláusula de PENALIDADES Y SANCIONES de este pliego, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

26. COMPETENCIA  JUDICIAL.  Ante  cualquier  divergencia  que  pudiera  suscitarse,  ambas  partes
quedan sujetas a la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo Federal, con
exclusión de cualquier otra competencia o jurisdicción que les pudiera corresponder. Para el caso
de U.T., ello rige para cada una las firmas que la conforman.

27. DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO LA CONTRATACIÓN.  El  ENTE PUBLICO se reserva el
derecho de dejar sin efecto la contratación, en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes. La determinación
de dejar sin efecto el procedimiento podrá referirse a todos los renglones o ítems previstos en el
pliego, a solo alguno de ellos o a partes de renglones o ítems.

28. HALLAZGOS  HISTÓRICOS. De  acuerdo  a  la  normativa  vigente,  la  totalidad  del  predio  que
compone el  Espacio  para la Memoria  (Ex ESMA) es Lugar  Histórico Nacional  y  se encuentra
además bajo intervención judicial,  siendo función del  ENTE PÚBLICO resguardar los edificios,
objetos  y  sitios  que  constituyan  materia  de  prueba  en  los  juicios  en  los  que  se  ventila  la
responsabilidad de los autores de los crímenes cometidos durante la última Dictadura Militar. Si
durante los trabajos de intervención del  espacio  realizados se produjera el  hallazgo de restos
históricos de cualquier tipo y/o de elementos que presumiblemente pudieran constituir materia de
prueba en los juicios en los que se ventila la responsabilidad de los autores de los crímenes
cometidos  durante  la  última  Dictadura,  se  deberán  interrumpir  las  obras  inmediatamente  y
comunicar el hecho en el momento al Supervisor de Obra del ENTE PUBLICO. Los trabajos u
obras  quedarán  suspendidos  parcial  o  totalmente  y  no  deberán  ser  reanudados  sin  previa
autorización escrita y fehaciente emanada del ENTE PÚBLICO. La suspensión total o parcial de las
obras por esta causa no generará al contratista responsabilidad por el retraso que se verificara
pero tampoco le generará derecho a compensación o indemnización alguna. El ENTE PÚBLICO
podrá  modificar  la  obra  o  dejarla  sin  efecto  en  forma  parcial  o  total  –de  conformidad  a  los
procedimientos  regulados  en  este  pliego  y  las  demás  normas  aplicables–  a  fin  de  permitir  el
cumplimiento de medidas judiciales u otras dispuestas por las autoridades correspondientes para
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preservación de los hallazgos y de la Memoria Histórica. Se deberá dar estricto cumplimiento a lo
establecido en la normativa del Patrimonio Histórico y en los protocolos de hallazgos del ENTE
PÚBLICO que le transmitan desde el Área de Logística o a través de los equipos de conservación.
Es responsabilidad del contratista tomar un oportuno y minucioso conocimiento de este protocolo,
así como de transmitir sus disposiciones y recaudos a todas las personas a su cargo o bajo su
responsabilidad.

29. SUSPENSIÓN  PREVENTIVA  DE  LA  OBRA.  El  ENTE  PÚBLICO  se  reserva  el  derecho  de
suspender preventivamente la obra en cualquier momento de su desarrollo, cuando se verificara la
contravención a requerimientos y normas de seguridad vigentes y/o las establecidas en este pliego,
tales  como  riesgos  del  trabajo,  prevención  de  incendios,  ausencia  o  falencia  de  vallados  o
señalizaciones que pudieran poner en riesgo a las personas, etcétera, o cuando una ejecución
deficiente de la misma o ajena al plan de trabajo permita inferir la generación de un daño o riesgo
por causas imputables al contratista. En tales casos u otros similares que razonablemente y de
modo no taxativo pudieran verificarse, la obra permanecerá suspendida a costa del contratista y
hasta tanto se modifiquen a satisfacción del ENTE PÚBLICO las causas que dieron origen a la
suspensión. De la suspensión se dejará constancia en el Libro de Órdenes de Servicio, precisando
las  causales  y  los  extremos  a  resolver  a  los  fines  de  hacer  cesar  la  suspensión  de  la  obra.
Cumplidos los requerimientos exigibles, se dejará constancia en el Libro de Órdenes de Servicio,
precisándose la fecha de reinicio de la obra.

II. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL PROCEDIMIENTO Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

30. OBJETO  DE  LA  CONTRATACIÓN.  El  presente  llamado  tiene  por  objeto  la  contratación  del
servicio de provisión de mano de obra y materiales para la realización de la obra de reparación de
pavimento de hormigón de la calzada del predio ESPACIO PARA LA MEMORIA (sector frente a
edificio asignado al Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos – IPPDH - MERCOSUR),
conforme con la descripción y las condiciones particulares establecidas en el presente pliego, junto
con sus anexos y circulares si los hubiere, y en las especificaciones técnicas y en un todo de
acuerdo con los términos del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

31. VISITA DE OBRA. El oferente deberá efectuar una visita obligatoria de reconocimiento del lugar en
que se llevará a cabo la obra, previo a la presentación de su oferta, a fines de la apreciación de las
características y condiciones de los sitios donde se efectuarán los trabajos solicitados, como así
también de las condiciones del lugar físico donde se proyecta ejecutar los trabajos. El Adjudicatario
de la contratación no podrá alegar posteriormente ignorancia y/o imprevisiones en las condiciones
en que se efectuará el trabajo solicitado, por lo que se considerará que su oferta incluye todos los
trabajos necesarios para la ejecución de la obra a contratar, de acuerdo con las reglas del arte,
aunque éstos no se mencionen en la documentación del presente pliego. La visita es obligatoria y,
por ello, se extenderá el correspondiente certificado, que deberá presentarse junto con la oferta.
Para efectuar las visitas los interesados deberán comunicarse con el Área de Logística al
correo electrónico logistica@espaciomemoria.ar con una anticipación de al menos DOS (2)
días hábiles administrativos anteriores a la fecha fijada para la apertura de las ofertas (en el
pedido  de  visita  los  interesados  deberán  denunciar  el  nombre  completo  y  número  de
documento de los visitantes, a fin de gestionar y permitir el acceso).

32. PLAN  DE  TRABAJO  PRELIMINAR.  Con  la  oferta  se  deberá  presentar  un  plan  de  trabajo
preliminar acorde con las especificaciones técnicas. De considerar pertinente la modificación de
alguna tarea prevista en el anexo técnico, el oferente deberá explicitarlo, en última instancia, al
momento de la cotización. Será condición para el inicio de la obra la aprobación formal y por escrito
de este plan de trabajo por parte del Área de Logística del ENTE PÚBLICO de conformidad a lo
estipulado en este pliego. El  consecuente  PLAN DE TRABAJO FINAL aprobado por el  ENTE
PÚBLICO obligará al adjudicatario, de conformidad a lo que surge del presente pliego.

33. LUGAR DE ENTREGA Y  PRESTACIÓN DEL SERVICIO.  Predio Espacio Memoria y Derechos
Humanos, Av. del Libertador 8151 C.A.B.A.

34. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. El Adjudicatario deberá integrar la garantía de
cumplimiento del contrato, dentro del término de OCHO (8) días de recibida la Orden de Compra.
La misma será del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la adjudicación, que se hará efectiva
exclusivamente  a  través  de  una  póliza  electrónica  de  seguro  de  caución,  aprobada  por  la
Superintendencia  de Seguros de la Nación,  extendida a favor  del  “ENTE PÚBLICO ESPACIO
PARA LA MEMORIA Y PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
En caso  de  que el  Adjudicatario  no  integre  la  garantía  de  cumplimiento  del  contrato  o  no se
presente a formalizar el contrato, se procederá a la ejecución de la garantía de mantenimiento de
oferta si la hubiera. La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta una vez cumplido el
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mismo. La garantía de cumplimiento de contrato deberá mantener su vigencia hasta que se haya
aprobado la certificación final de la Obra o hasta que se hayan satisfecho las indemnizaciones por
daños y perjuicios o cualquier otra deuda que tenga el Contratista con el ENTE PÚBLICO o con
terceros cuando, por causa de la misma, puedan accionar contra él  o dar lugar a medidas de
cualquier tipo que afecte la libre disponibilidad de las Obras contractuales. Vencido el plazo fijado
para la constitución de la Garantía de Cumplimiento del Contrato sin que el Adjudicatario hubiese
cumplido con las obligaciones a su cargo o si habiendo cumplido no firmara el Contrato en el plazo
fijado en este pliego,  el  ENTE PÚBLICO podrá,  sin necesidad de intimación previa, revocar la
adjudicación  y  ejecutar  la  Garantía  de  Mantenimiento  de  Oferta  si  la  hubiera,  sin  que  el
Adjudicatario tenga derecho a compensación alguna. En esas circunstancias el ENTE PÚBLICO
podrá adjudicar la contratación a la Oferta que hubiera resultado evaluada como la segunda más
conveniente aplicando en su caso el procedimiento de mejora de precios correspondiente.

35. PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo total de ejecución de obra  es de CUARENTA Y CINCO (45)
días hábiles y comenzará a computarse a partir  de la firma del Acta de Inicio. Se considerará
finalizada la Obra en la fecha en que el Contratista comunique formalmente al ENTE PÚBLICO a
través de los canales de comunicación establecidos en este pliego que ha terminado la Obra y que
la  misma se encuentra  en condiciones de ser  recibida provisionalmente,  siempre y  cuando la
Inspección  de  Obra  y  el  Área  de  Logística  verifiquen  que  las  Obras  fueron  correctamente
ejecutadas y se encuentran en condiciones de ser recibidas, de lo que se dejará constancia en el
acta de recepción provisional. [INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO TOTAL] Si las Obras contratadas
no se terminaran dentro del plazo contractual y las prórrogas que se otorgaran, por causas no
justificadas a juicio del  ENTE PÚBLICO, el Contratista se hará pasible de una multa que será
calculada  en  la  forma  que  se  establece  en  este  pliego.  [INCUMPLIMIENTO  DE  PLAZOS
PARCIALES O SECUENCIALES] El ENTE PÚBLICO podrá exigir al Contratista el aumento de su
actividad cada vez que la inversión real en Obra se encuentre por debajo de la prevista en la curva
de inversiones vigente. Cuando el Contratista incurriera en atrasos superiores al  VEINTE POR
CIENTO (20%) en la ejecución del plan de trabajos y curva de inversiones, incurrirá en mora parcial
y de no regularizar los trabajos en el plazo que se le fije, previa intimación, se hará pasible de la
imposición de la multa que se establece en este pliego. También incurrirá en mora parcial en caso
de que el Contratista incumpliera los plazos parciales que se hubieran establecido para realizar
determinados trabajos o concluir determinadas etapas de la Obra, siendo pasible a la aplicación de
la multa que se se establece en este pliego. [AMPLIACIONES DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN
DE LA OBRA] La obra debe ser totalmente realizada en los plazos secuenciales, parciales y finales
fijados en la Documentación Contractual y conforme las ampliaciones de plazo que se hubieran
aprobado  por  autoridad  competente  y  de  acuerdo  con  el  Plan  de  Trabajos  vigente.  Al  plazo
contractual  sólo  se  le  podrán  agregar  las  ampliaciones  de  plazo  debidamente  justificadas  y
aprobadas por el Comitente. [CAUSALES PARA EL OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS] Serán
causales para el otorgamiento de prórrogas o ampliaciones de plazos: 1. Encomienda de trabajos
adicionales, siempre que la ejecución de éstos determine un incremento del plazo total contractual.
2.  Demora  comprobada  en  la  entrega  por  parte  del  ENTE  PÚBLICO  de  Documentación
Contractual, instrucciones, materiales, terrenos u otros elementos necesarios para la iniciación o
prosecución de las Obras y que contractualmente deban ser previstos por éste, siempre y cuando
ello impida ejecutar la Obra. 3. Mora en el pago de certificados, cuando el valor impago total de los
mismos superare el QUINCE POR CIENTO (15%) del monto actualizado del contrato y la mora de
ese  monto  se  prolongara  por  más  de  NOVENTA (90)  días.  4.  Caso  fortuito  o  fuerza  mayor,
entendiéndose  por  tales  los  previstos  en  el  artículo  39  de  la  Ley  N°  13.064.  5.  Dificultades
fehacientemente  demostradas  para  conseguir  mano  de  obra,  materiales,  transporte  u  otros
elementos que impidan el normal desarrollo de las obras e incidan sobre el plazo de ejecución. 6.
Demoras  imputables  fehacientemente  a  otros  contratistas  del  Comitente,  si  los  hubiese,  que
interfieran en la ejecución de la Obra. 7. Conflictos gremiales de carácter general que impidiesen la
ejecución  de  las  Obras.  8.  Siniestros  que  impidiesen  ejecución  de  las  Obras.  9.  Toda  otra
circunstancia que a juicio del Comitente justifique el otorgamiento de prórrogas. [LLUVIAS] El plazo
de ejecución de las obras establecido contempla los días normales de lluvia para la época del año
en que debe ejecutarse la Obra, de acuerdo con la información estadística que brinde el Servicio
Meteorológico Nacional por el semestre anterior para cada mes del año. Los días de lluvia no serán
causal para justificar ampliaciones de plazos a menos que superaran el promedio previsto para
cada mes del año por el Servicio Meteorológico Nacional o los días considerados normales en las
especificaciones técnicas, en su caso. Tampoco será considerado causal de ampliación de plazos
cuando las obras se ejecutaran en lugares cerrados o no afectaran la ejecución de los trabajos o el
avance  de  Obra,  circunstancia  que  será  informada  por  la  Inspección  de  Obra.  En  caso  de
corresponder la ampliación de plazos por razones climáticas sólo se aceptará el otorgamiento de
UN (1) día de prórroga por cada día de lluvia, salvo que se demostrare en forma fehaciente que las
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condiciones del suelo impidieron ejecutar la Obra de acuerdo con lo previsto o que no fue posible
realizar ningún otro trabajo sustitutivo,  lo que deberá comunicarse en forma inmediata para su
verificación. [DENUNCIA DE HECHOS QUE IMPIDEN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA] Los hechos
de cualquier naturaleza que impidan la ejecución de la Obra, incluyendo los enumerados en el
artículo 39 de la Ley N° 13.064, deberán ser puestos en conocimiento de la Inspección de Obra
dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de su acaecimiento a través de los medios formales
regulados en este pliego, aportando la documentación que los acredite. Su falta de comunicación
en  la  forma  indicada  impedirá  que  sean alegados  posteriormente  para  fundamentar  cualquier
reclamación.  [PLAZO  Y  REQUISITOS  PARA  SOLICITAR  AMPLIACIONES  DE  PLAZOS]  Las
solicitudes  de  prórrogas  o  ampliaciones  de  plazo  deberán  efectuarse  por  presentación  formal
dentro de los DIEZ (10) días corridos de la producción o terminación del hecho o causa que las
motiva. El Contratista deberá fundar su solicitud indicando la causal que la sustente, precisar su
influencia sobre el desarrollo en el tiempo de cada uno de los ítems o partidas afectadas y efectuar
un  análisis  para  establecer  el  tiempo  neto  de  prórroga  que  solicita,  eliminando  la  posible
superposición de las distintas causales que invoque. El ENTE PÚBLICO resolverá la solicitud, de
cuyo resultado se informará al Contratista formalmente. El incumplimiento del plazo por parte del
Contratista producirá la caducidad del derecho a reclamar ampliaciones de plazo por los hechos
denunciados. [SUSPENSIÓN PROVISORIA DE LA APLICACIÓN DE MULTAS] Si se encontrara
pendiente de resolución por el ENTE PÚBLICO una solicitud de ampliación o prórroga de plazos de
la Obra, se suspenderá provisoriamente la aplicación de las multas por la demora en la ejecución
de las Obras hasta que la solicitud fuese resuelta. En caso de rechazo, las multas cuya aplicación
se hubiera suspendido, se liquidarán al valor que corresponda en el momento de su percepción.
[AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIÓN] Dentro del plazo de QUINCE (15)
días corridos de otorgada una prórroga el Contratista presentará, para su aprobación por el ENTE
PÚBLICO, un nuevo plan de trabajos y la curva de inversión si fuera requerida ajustados al nuevo
plazo contractual, modificándolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho en que
se  fundamentó  el  otorgamiento  de  la  prórroga.  [PARALIZACIÓN  DE  LA  OBRA  POR  EL
CONTRATISTA] Si el Contratista paralizara total o parcialmente los trabajos, sin orden del ENTE
PÚBLICO, se le aplicará una multa de CINCO DÉCIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto contractual
actualizado o redeterminado, con más sus adicionales, por cada día de paralización de los trabajos.
[GASTOS IMPRODUCTIVOS] La aprobación de ampliaciones o prórrogas de los plazos de Obra o
la modificación del plan de trabajos no dará derecho al reconocimiento de gastos improductivos,
con  excepción de  los  que  se  generen  como consecuencia  de  la  suspensión  total  de la  Obra
dispuesta por el Comitente por motivos no imputables al Contratista por un plazo mayor a TREINTA
(30)  días,  en  tanto  no  se  trate  del  supuesto  contemplado  en  la  cláusula  vinculada  a
HALLAZGOS  HISTÓRICOS.  Sólo  se  reconocerán  aquellos  gastos  improductivos  que  deban
realizarse  para  el  mantenimiento  de  equipos  y  planteles,  la  conservación  del  obrador,  el
mantenimiento de garantías y del fondo de reparos, y como máximo un porcentaje del valor de los
trabajos que de acuerdo con el Plan de Trabajos e Inversiones deberían haberse realizado durante
la suspensión. El reconocimiento de gastos improductivos en ningún caso podrá superar por todo
concepto los porcentajes que surgen de la tabla incluida en este artículo, calculados sobre el valor
de los trabajos que, de acuerdo con el plan de trabajos vigente al momento de la suspensión,
deberían haberse realizado durante el periodo de suspensión de la Obra. El Contratista tendrá a su
cargo la acreditación de los gastos realizados, para lo cual se tendrán en cuenta los análisis de
precios presentados en su Oferta y la propuesta de adicionales si fuese el caso. Las reclamaciones
del  Contratista sobre gastos improductivos deberán ser  presentadas ante el  Área de Logística
dentro de los DIEZ (10) días hábiles de producido el hecho acompañando los elementos de prueba
y  la  liquidación  correspondiente,  bajo  apercibimiento  de  perder  el  derecho  de  reclamar  ese
concepto. [SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS POR MODIFICACIONES CONTRACTUALES] Si
para realizar modificaciones contractuales o trabajos adicionales fuese indispensable disponer la
suspensión  total  o  parcial  de  las  obras,  esta  suspensión  deberá  ser  ordenada  por  acto
administrativo emanado del Órgano Ejecutivo del ENTE PÚBLICO. Dispuesta la suspensión, las
partes procederán a la medición de la obra ejecutada hasta el momento, labrándose un acta con
los  resultados,  con el  detalle  de equipos  en  obra,  los  materiales  almacenados,  en viaje  o  en
construcción y la nómina del personal que quedará a cargo de la obra. En este caso el contratista
tendrá derecho a indemnización por los gastos improductivos debidamente acreditados.

36. INICIO DE LA OBRA. dentro de los DIEZ (10) días contados a partir de la suscripción de la Orden
de Compra, el ENTE PUBLICO a través del Área de Logística impartirá de inmediato y por escrito
la orden de iniciación de la obra. El Contratista deberá presentar ante la Sub-Área Compras la
garantía de cumplimiento de contrato y las pólizas correspondientes a los seguros exigidos en el
presente pliego. Asimismo, con antelación al inicio de la obra deberá dar estricto cumplimiento a los
siguientes requisitos, según corresponda: presentación de nómina del personal afectado a la obra,
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póliza de ART, libro de órdenes, plan de trabajo, cálculos de conexiones y Plano de Obra para su
revisión y aprobación por parte del Área de Logística. Dentro de los CINCO (5) días hábiles de
haber  sido  recibida  la  Orden  de  Compra,  el  adjudicatario  remitirá  su  PLAN  DE  TRABAJO
PRELIMINAR junto con cualquier consulta o particularidad que pudiera surgir en relación al inicio
del servicio, para que el Área de Logística proceda a aprobarlo o reformular los extremos que se
consideren convenientes para el momento de inicio, dentro de los DOS (2) días hábiles posteriores,
lo  que  se le  notificará al  domicilio  electrónico  constituido  por  el  adjudicatario  en su  oferta.  El
adjudicatario contará con el plazo de DOS (2) días hábiles para impugnar cualquier reformulación,
que será resuelta por el Coordinador de Logística. Una vez firme esta comunicación, se consolidará
el PLAN DE TRABAJO FINAL, al que el adjudicatario quedará obligado, sin perjuicio de las demás
condiciones que se exigen en el  presente pliego.  La conducta del  contratista deberá ajustarse
estrictamente a dicho  PLAN DE TRABAJO FINAL, siendo su apartamiento pasible de sanción.
Con el  PLAN DE TRABAJO FINAL Y PLANO DE OBRA aprobado por el  Área de Logística y
cumplidos  los  requisitos  señalados  previamente,  se  labrará  el  ACTA  DE  INICIO  DE  OBRA,
suscripta por  el  Contratista o su representante legal  debidamente acreditado y por el  personal
autorizado del Área de Logística del ENTE PÚBLICO, a partir de la cual comenzará a correr el
plazo  contractual.  Dicha  acta  se  agregará  al  expediente  de  la  contratación  en  su  original,
entregándose una copia al Contratista. Si la Contratista no concurriere a firmar el acta de inicio, sin
causa  justificada,  se  le  notificará  por  correo  electrónico  la  fijación  de  una  nueva  fecha,  bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia de considerarlo incurso en las causales de rescisión
previstas en este pliego, por lo que el ENTE PÚBLICO podrá rescindir el Contrato por culpa del
Contratista,  con  pérdida  de  la  Garantía  de  Cumplimiento  del  Contrato.  En  dicho  caso,  podrá
adjudicarse el Contrato a la Oferta que siga en el orden de mérito en la convocatoria realizada.

37. ANTICIPO FINANCIERO. Se podrá liquidar con carácter de anticipo financiero hasta el TREINTA
POR CIENTO (30%)  del  monto  total  adjudicado,  contra  entrega  de  una  Póliza  de  Seguro  de
caución electrónica aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendida a favor
del ENTE PUBLICO por un monto igual al del anticipo otorgado, con vigencia durante el período
que abarque el contrato. Dicha suma deberá ser utilizada a fin de acopiar los materiales necesarios
para  la  obra  únicamente.  El  adjudicatario  deberá  presentar,  junto  con  la  mencionada
contragarantía, la factura correspondiente. El pago del anticipo no se efectivizará hasta tanto el
Contratista no haya constituido la mencionada garantía. Dicha falta de pago no podrá alegarse
como causal de mora en la iniciación o continuación de los trabajos imputable al ENTE PÚBLICO.
Esta garantía será devuelta, a solicitud del Contratista, dentro de los TREINTA (30) días corridos
contados a partir de la fecha de deducción del CIENTO POR CIENTO (100 %) del anticipo o de la
aprobación del Acta de Recepción Provisional de la Obra. Los montos abonados en concepto de
anticipo financiero no estarán sujetos al Régimen de Revisión o Redeterminación de Precios a
partir de la fecha de su efectivo pago. 

38. CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO. El Contratista está obligado a señalar al
Supervisor de Obra del ENTE con antelación al inicio de las obras, todas las contradicciones y
omisiones que haya advertido entre los diferentes documentos del  proyecto,  para su oportuna
aclaración. De no hacerse así,  las descripciones que figuren en un documento del  Proyecto y
hayan sido omitidas en los demás habrán de considerarse como expuestas en todos ellos. En caso
de contradicción entre planos y pliego de condiciones, prevalecerá lo prescripto en este último. La
omisión o descripción errónea de alguna operación de patente necesidad para llevar a cabo todos
los fines del Proyecto, no exime al contratista de realizar dicha operación como si figurase completa
y correctamente descripta.

39. CARTELES, SEÑALIZACIÓN Y VALLADOS DE OBRA.  El  Contratista deberá instalar,  en los
lugares designados por la Supervisión de Obra, un cartel  de obra,  con el  diseño, dimensión y
contenido  de  acuerdo  con  las  instrucciones  de  la  Supervisión  de  Obra.  Deberá  contarse  con
caballetes, leyenda y conos como elementos de señalización. Estos letreros podrán ser metálicos o
de madera y en todo el transcurso de la obra deberán hallarse en buen estado de conservación. La
señalización alcanzará tanto la instalación principal y/o instalaciones conexas (cualquiera sea su
ubicación),  así  como  también  a  complementos,  equipos  y/o  maquinarias  transitoriamente
depositados en las inmediaciones de la instalación.  En la zona de construcción,  El  Contratista
deberá  impedir  que  el  público  pueda  transitar  por  zonas  que  presenten  cortes,  obstáculos
peligrosos o etapas constructivas no terminadas que puedan ser motivo de accidentes, disponiendo
a  su  exclusivo  cargo  la  correcta  colocación  de  vallados  de  obra,  defensas,  señalizaciones,
demarcaciones,  letreros,  señales  lumínicas,  avisos  o  cualquier  otro  medio  reglamentario  y/o
necesario para evitar los riesgos y/o accidentes inherentes a la ejecución de la obra, en particular,
con relación a visitantes y trabajadores del Espacio.

40. VIGILANCIA, SEGURIDAD E HIGIENE. El Contratista será responsable de la vigilancia continua
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de la obra para prevenir robos, hurtos o deterioros de los materiales, las estructuras u otros bienes
propios o ajenos afectados a aquella. Esta responsabilidad se extiende a todo lo relativo al servicio
de prevención de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del ENTE PUBLICO o de
terceros, mientras se desarrollan los trabajos. La adopción de las medidas a las que se alude
precedentemente  no  eximirá  al  Contratista  de  las  consecuencias  de  los  hechos  referidos.  La
instalación  del  alumbrado  suficiente  para  permitir  la  vigilancia  nocturna  eficiente  a  cargo  del
contratista se encontrará en todo momento a cargo del contratista, así como la colocación de luces
de peligro reglamentarias si fueran necesarios, estando a su cargo el gasto por el consumo de
energía eléctrica o de combustible de la instalación.

41. PERMISOS,  AUTORIZACIONES  Y  HABILITACIONES.  En  caso  de  que  corresponda,  El
Contratista  deberá  realizar  los  trámites  administrativos  correspondientes  ante  la  autoridad
competente, relacionados con las habilitaciones, los permisos y autorizaciones de obra, de cuyo
inicio deberá acompañar constancia en el plazo de CINCO (5) días de notificada la adjudicación de
la obra.

42. LIMPIEZA DE LA OBRA. Durante la ejecución de las obras, El Contratista deberá mantener limpio
y despejado de residuos el sitio de los trabajos, a satisfacción de la Supervisión de Obra llevada
adelante por el Área de Logística del ENTE PÚBLICO. Cuando el lugar de la obra no se mantuviera
en  buenas condiciones  de limpieza,  la  Supervisión de Obra impondrá  plazos  para efectuar  la
misma.  Al  finalizar  la  obra  El  Contratista  hará  limpiar  y  reacondicionar  los  lugares  donde  se
ejecutaron  los  trabajos  y  sus  alrededores,  retirando  todas  las  construcciones  auxiliares  y
estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo cumplir las órdenes
que en tal sentido le imparta la Supervisión de Obra. Sin este requisito no se considerará terminada
la obra. Los gastos que demanden estas tareas están a cargo del Contratista.

43. PROFESIONAL O MATRICULADO RESPONSABLE. REPRESENTANTE TÉCNICO: Se deberá
presentar  la  copia  del  título  habilitante  idóneo  según  las  características  de  la  obra,  con  las
matriculaciones e inscripciones que hubieren de corresponder. Cuando el oferente no posea título
habilitante adecuado a la obra licitada, deberá presentar adjunta a la oferta la conformidad escrita y
firmada de un profesional idóneo para prestar servicio como representante técnico, la copia de su
título habilitante con sus matriculaciones e inscripciones correspondientes y copia del contrato o
encomienda  profesional  visada  o  intervenida  debidamente  por  el  colegio  profesional
correspondiente. El profesional propuesto, según lo estipulado al efecto, será responsable de los
términos que establezca la documentación contractual, y de la perfecta ejecución de los trabajos en
lo que a la firma se refiere. Será además el encargado de suministrar todos los datos que estén
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares y todos aquellos que le sean requeridos para
la mejor marcha de las tareas. Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen trabajos,
como así también a todos los actos de replanteo y mediciones para la certificación, los cuales se
considerarán  implícitamente  aceptados  por  El  Contratista  si  el  profesional  responsable  no
concurriere.  El  Representante  Técnico  reportará  directamente  ante  el  Supervisor  de  la  obra,
designado por el Área de Logística a efectos del intercambio de observaciones y/o consideraciones
de cualquier índole, que el ENTE PUBLICO estime necesario efectuar sobre el servicio que se
presta. En ausencia temporaria y autorizada del Representante Técnico, quedará siempre en obra
un técnico capacitado para reemplazarlo en las mismas funciones que le competen, de su mismo
nivel, de forma tal que no se resienta la marcha de la obra. En ningún caso dicho sustituto podrá
observar órdenes impartidas por la Supervisión de Obra. La supervisión y la conformidad de los
servicios prestados por el Contratista serán efectuadas por el Supervisor de la Obra.

44. COMUNICACIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO ELECTRÓNICAS. Las comunicaciones con el
contratista  se  llevarán  a  cabo  mediante  correo  electrónico  dirigido  a  la  dirección  contractual
constituida de conformidad con lo dispuesto en este pliego. Es obligación del contratista mantener
vigente, activa y relevar en forma oportuna su casilla de correo electrónico constituido, por lo que
toda  comunicación  se  tendrá  por  notificada  con  la  sola  constancia  de  remisión  del  correo
electrónico a tal dirección, sin que sea necesaria la confirmación de recepción o lectura. Del mismo
modo, las ÓRDENES DE SERVICIO emitidas serán comunicadas al  contratista a su dirección
contractual  de  correo  electrónico  constituido,  las  que  se  identificarán  como  tales  en  forma
numerada y correlativa para su incorporación al expediente correspondiente. A través de estas
ÓRDENES DE SERVICIO ELECTRÓNICAS se asentarán todas las novedades que surjan de la
prestación:  instrucciones,  comunicaciones,  observaciones,  incumplimientos,  causales  de  no
conformación del servicio, etc. De acuerdo con lo estipulado en esta cláusula, la sola emisión del
correo electrónico con carácter de ORDEN DE SERVICIO ELECTRÓNICA revestirá carácter de
notificación suficiente para el contratista, obligándose éste a subsanar, cuando así se requiera y de
inmediato, las situaciones denunciadas. Dentro de los CINCO (5) días hábiles contados desde la
remisión de la ORDEN DE SERVICIO ELECTRÓNICA, el contratista podrá formular, en caso de
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corresponder, el descargo pertinente o realizar las aclaraciones que considere necesarias. Vencido
dicho  plazo  sin  la  presentación  de  descargo  alguno  se  tendrá  por  consentida  la  observación
pertinente. El descargo debe ser presentado al Área de Logística desde la dirección contractual de
correo electrónico constituida por el contratista.

45. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El Contratista deberá coordinar con el Supervisor de Obra
del  ENTE PUBLICO,  el  orden  cronológico  y  espacial  de  las  obras  y  reparaciones  a  realizar,
ajustando durante su ejecución los aspectos necesarios del plan de trabajo. El Contratista tiene la
obligación  de  ejecutar  esmeradamente  las  obras  y  cumplir  estrictamente  las  condiciones
estipuladas y cuantas órdenes verbales o escritas le sean dadas por el Supervisor de Obra del
ENTE PUBLICO. Si a juicio del Supervisor de Obra del ENTE PUBLICO, hubiese alguna parte de
la obra mal ejecutada, el Contratista tendrá la obligación de volverla a ejecutar cuantas veces sea
necesario hasta que merezca su aprobación, no dándole estos aumentos de trabajo derecho a
percibir indemnización de ningún género, aunque las malas condiciones de aquellas se hubiesen
notado después de la recepción provisional. El Contratista no tendrá derecho a abono alguno por
las tareas necesarias para la nueva ejecución, de acuerdo con las normas que dicte el Supervisor
de Obra a la vista de la obra ejecutada. El Contratista entregará la obra con todas sus partes
completamente terminadas y los servicios funcionando perfectamente,  sin dejar  residuos.  Será
responsable del  cumplimiento de todas las disposiciones oficiales,  bien sean Nacionales o del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, relacionadas con la ejecución de las obras y en particular
todas aquellas vinculadas con materias de control, seguridad, salubridad, higiene y protección del
medio  ambiente.  Está  obligado  a  asegurar  a  su  personal,  con  arreglo  a  la  legislación  laboral
vigente, su maquinaria, medios auxiliares, acopiados, pero sin que estos gastos repercutan en la
obra.  En cualquier  caso,  el  ENTE no responde por  siniestros que afecten a  dicho personal  o
materiales. El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, incluyendo el seguro contra
incendio, durante todo el tiempo que dure su ejecución y hasta la recepción definitiva. El Contratista
deberá extremar todas aquellas medidas de precaución necesarias para evitar incendios en la obra
durante el período de ejecución y de conservación de la misma, debiendo a tal fin disponer de los
elementos  apropiados,  según  la  naturaleza  de  los  trabajos  a  desarrollarse.  Además,  deberá
identificar un responsable del manejo de equipos e instalaciones de extinción de fuego, y en caso
de ser necesario, dar aviso con celeridad a la autoridad local competente y a las Área de Logística
y de Protección y Vigilancia del ENTE PÚBLICO colaborando con las mismas en el informe, la
prevención y la eliminación de los incendios. En caso de producirse un incendio, el mismo será
responsabilidad exclusiva del Contratista, y correrán por su exclusiva cuenta tanto los perjuicios
ocasionados  como  aquellos  que  pudieran  ocasionársele  al  ENTE  PUBLICO  o  a  terceros.  La
cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrato los objetos
asegurados. Hasta la recepción definitiva, el Contratista es el exclusivo responsable de la ejecución
de las obras que ha contratado y de las fallas que en ella puedan existir, sin que sirva de disculpa
ni le dé derecho alguno sobre las circunstancias que el Supervisor de Obra del ENTE PUBLICO
haya  examinado  o  reconocido  de  la  construcción  durante  su  realización,  de  los  materiales
empleados,  ni  aún  el  hecho  de  haber  sido  valoradas  en  certificados  parciales.  En  caso  de
producirse  alguna  avería,  accidentes  o  hundimientos,  el  Contratista  no  podrá  alegar  falta  de
vigilancia en la Supervisión de obra o del personal a sus órdenes para justificar los defectos de
ejecución que hayan originado aquellos. La función del Supervisor de Obra del ENTE PUBLICO se
limita a la emisión de directrices para la ejecución de las obras sin que les quepa responsabilidad
por falta de cumplimiento de las mismas, ni aún en el plazo en que éstas puedan considerarse
aparentes, correspondiéndole la responsabilidad en todo caso y por entera al Contratista. En la
ejecución de las obras que haya contratado, el Contratista será el único responsable, no teniendo
derecho a indemnización alguna por el mayor precio, a que pudiera costarle, ni por las erradas
maniobras que cometiese durante la. construcción, siendo de su cuenta y riesgo e independiente
de la inspección del Supervisor de Obra del ENTE. Si el Contratista causase algún desperfecto en
propiedades colindantes tendrá que restaurarlas por su cuenta dejándolas en el estado que las
encontró al dar comienzo la obra. El Contratista estará obligado a reponer cualquier parte de la
obra que se deteriore durante la ejecución del proyecto. No se considerará como justificación de
demora en la terminación de las obras ninguna causa que no sea de absoluta fuerza mayor, no
estimándose como tal los días de lluvia, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula sobre PLAZO
DE EJECUCIÓN del presente pliego, haciéndose extensiva esta determinación para las nevadas,
hielos y otros fenómenos de naturaleza análogos. No serán motivo de reclamación alguna por parte
del Contratista, los deterioros o pérdidas producidas en maquinaria, equipos y medios auxiliares
durante la ejecución de la obra contratada, o de aquellas que el Supervisor de Obra del ENTE
PUBLICO ordene realizar.  Si  fueran  previsibles  estos  daños,  el  Contratista  lo  comunicará  por
escrito al Supervisor de Obra del ENTE PUBLICO, al menos con DIEZ (10) días de antelación,
pudiendo ser reintegrado el importe de los gastos que serán valorados a juicio del Supervisor de
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Obra del ENTE PUBLICO. El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de
ejecución de las obras, previamente fijados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes
del Supervisor de Obra del ENTE, excepto en el caso de que en el uso de sus facultades que este
artículo le confiere, los haya solicitado por escrito y no le hayan sido entregados. De no ser así,
será responsable  de  dichos  retrasos  y  se sujetará  a  las  sanciones  y  amonestaciones  que  se
estipulen en el contrato. Cuando por causas no imputables al Contratista este requiriera retrasar o
interrumpir la obra, deberá obtener a tales efectos la autorización escrita del Órgano Ejecutivo del
ENTE  PÚBLICO  o  la  Coordinación  que  este  último  designe,  para  lo  cual  realizará  la
correspondiente solicitud por escrito, previo informe del Supervisor de Obra del ENTE del que se
dejará en el libro de órdenes. La suspensión y/o interrupción de la obra no autorizada, podrá dar
lugar  a  las  sanciones  reguladas en  el  presente  pliego.  Los  retrasos  imputables  al  Contratista
llevarán consigo pérdidas del derecho a revisión de precios en el periodo comprendido entre el final
del plazo y la terminación real de la obra. En el Acta de Recepción Provisional, se hará constar el
estado de terminación respecto al Proyecto y órdenes complementarias del Supervisor de Obra del
ENTE PUBLICO, así como todas las diferencias u omisiones que se observen, emplazándose al
Contratista para que subsane y corrija las deficiencias encontradas, que por no ser sustanciales no
hayan  impedido  la  recepción,  fijándose  un  plazo  breve  para  corregirla.  Desde  la  fecha  de
Recepción Provisional,  comienza a contarse el  plazo de garantía,  durante el  cual  responde el
Contratista por los defectos que aparecieran en la obra y en el funcionamiento del sistema y que no
se deban al mal uso. Dicho plazo se suspende si se observasen deficiencias de carácter grave,
volviendo a contarse una vez subsanadas éstas. Cuando la obra en su totalidad no se encuentre
en estado de ser recibida, se hará constar en el acta y se especificarán en la misma las precisas y
detalladas instrucciones que el  Supervisor de Obra del  ENTE debe señalar al Contratista para
remediar defectos observados, fijándose un plazo para subsanarlos. Expirado éste, se efectuará un
nuevo reconocimiento en idénticas condiciones a fin de proceder a la recepción provisional de las
obras. El incumplimiento del Adjudicatario podrá dar lugar a la rescisión del contrato, indemnización
o multa alternativa a favor del ENTE PÚBLICO. Cuando por causa directa de una mala ejecución
de la obra, falta de protección o delimitación adecuada de la misma o cualquier otra causa que sea
imputable al Contratista, se produzca la obligación de indemnizar,  esta indemnización será por
cuenta exclusiva de dicho Contratista. Al abandonar el Contratista las distintas áreas de trabajo,
tanto  por  la buena terminación de las obras,  como en el  caso de rescisión del  Contrato,  está
obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Supervisor de Obra fije.

46. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.  Es responsabilidad del  contratista dar exhaustivo
cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene en el trabajo, en particular de lo dispuesto en
la  Ley  Nacional  N°  19.587  o  la  norma  que  en  el  futuro  la  reemplace  y  demás  normas
complementarias.  La contratista debe contar con los correspondientes programas de seguridad
efectuados  por  profesional  competente  y  aprobados  por  la  A.R.T.  (Resolución  N°  51/97).  El
personal  afectado  a  la  tarea  deberá  contar  con  los  elementos  de  protección  adecuados  y
reglamentarios, siendo responsabilidad de la contratista la realización de la capacitación en materia
de  higiene  y  seguridad  a  los  trabajadores,  pudiendo  el  ENTE  PÚBLICO  exigir  en  cualquier
momento del  transcurso de la  obra las constancias que así  lo  acrediten.  Del  mismo modo, el
contratista deberá dar oportuno y adecuado cumplimiento de la normativa correspondiente y local
en materia de sistemas de autoprotección, debiendo exhibir a requerimiento del ENTE PÚBLICO
las  constancias  de  vigencia  de  los  correspondientes  planes  y  planos,  como  las  constancias
firmadas por los responsables asignados a los roles y organigramas reglamentarios.

47. NORMATIVA REGLAMENTARIA Y VINCULADA AL PODER DE POLICÍA. Es responsabilidad
del  contratista  dar  exhaustivo  cumplimiento  de  la  normativa  vinculada  a  los  correspondientes
regímenes de  control  de  la  actividad  y  ejecución  de  las  obras  y/o  poder  de policía,  bien  sea
Nacional o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vinculados a las materias de seguridad,
salubridad, higiene, protección del medio ambiente, derechos de Propiedad Industrial o Intelectual,
etc.  y/o  cualquiera  otra  que  pudiera  corresponder.  Cuando  fuera  necesario,  deberá  dar
cumplimiento a la normativa inherente al  Impacto Ambiental de la obra, proyecto o actividad y
deberá presentar su Plan de Gestión Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigación en el que se
identifiquen los impactos ambientales a producirse durante la ejecución de la Obra y las medidas
de mitigación a implementar a fin de minimizar los impactos negativos. Cualquier gasto, impuesto,
tasa, sellado o tramitación que en virtud del cumplimiento de esta normativa fuere necesario erogar
o llevar adelante, está a cargo de la contratista, entendiéndose que se encontraban contemplados
en la  oferta presentada.  En materia de  Infracciones Administrativas,  debiendo el  Contratista
cumplir con todas las disposiciones reglamentarias emanadas de autoridad competente vigentes en
el lugar de la Obra, será único responsable por las multas y daños que causare a terceros y por los
resarcimientos a que dieran lugar las infracciones cometidas por él o su personal.
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48. MANEJO  DE  RESIDUOS  Y  MATERIALES  PELIGROSOS. Se  encuentra  terminantemente
prohibido  el  ingreso  al  Espacio  para  la  Memoria  de  residuos  o  materiales  peligrosos  u  otros
elementos que pudieran generar riesgos o daños a las personas o al ambiente. Los materiales o
insumos necesarios para las tareas de construcción que pudieran considerarse riesgosos deberán
cumplimentar  en  su  manipulación,  tratamiento  y  disposición  final  toda  la  normativa  vigente  y
aplicable en la materia, bajo exclusiva responsabilidad de los constructores, contratistas y demás
personas autorizadas.  La disposición de todo tipo de residuos,  de conformidad a la normativa
aplicable  en  cada  caso,  es  responsabilidad  de  las  personas  autorizadas  a  los  trabajos  de
construcción o intervención en general. Es su responsabilidad arbitrar las medidas necesarias para
el retiro de residuos de todo tipo, sobrantes de construcción y/o escombros hacia el exterior del
predio, quedando la gestión de estos, su recolección y disposición final a cargo de los autorizados,
de modo que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia permanezcan en el interior del
predio, sus edificios o sectores comunes.

49. DAÑOS A PERSONAS Y BIENES. El Contratista será el único y exclusivo responsable durante la
ejecución de las obras, por todos los accidentes, daños o perjuicios, que puedan ocasionar a otras
personas o entidades. El Contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o
las que indique la Inspección de Obra,  para evitar daños a o en la Obra, a las personas que
dependan de él, a las del ENTE PÚBLICO, de la Inspección de Obra, de la Dirección de Obra o de
terceros y a los bienes del ENTE PÚBLICO, el Estado Nacional, la Ciudad de Buenos Aires o de
terceros,  ya  sea  que  provengan  esos  daños  de  maniobras  del  obrador,  de  la  acción  de  los
elementos  o  de  causas  eventuales.  Si  esos  daños  se  produjeran,  será  responsable  por  el
resarcimiento de los perjuicios. Estas responsabilidades subsistirán hasta la recepción provisoria
de la Obra y durante la ejecución de los trabajos complementarios que se realicen en el período de
garantía, y hasta la recepción definitiva. A tal efecto, el Contratista deberá contar con una póliza de
seguros por responsabilidad civil afectada a la Obra, por los montos que se indican en este pliego.
El  ENTE PÚBLICO podrá retener  en su poder,  de  las sumas que adeudara al  Contratista,  el
importe que estime conveniente hasta que los reclamos o las acciones que llegaran a formularse
por  alguno de aquellos  conceptos sean definitivamente resueltas y  hayan sido satisfechas las
indemnizaciones pertinentes.

50. PROVISIÓN DE AGUA. El  Contratista deberá proveer agua potable para las instalaciones del
personal de Obra y de la Dirección de Obra hasta la culminación de las tareas. Los gastos que
demande la provisión de agua están a cargo del Contratista.

51. GASTOS, TASAS Y DERECHOS. Todos los pagos correspondientes a gastos, tasas y derechos
derivados de la ejecución de los trabajos que directa o indirectamente demande la Obra serán
abonados por el Contratista, incluso los correspondientes al pago de agua de la construcción y
otros afines, cuando correspondiera.

52. PERSONAL  DEL  CONTRATISTA. El  Contratista  es  responsable  por  los  hechos  de  sus
dependientes, debiendo reemplazar en forma inmediata al personal, incluido el jerárquico que, a
juicio  de  la  Supervisión  de  Obra,  tuviere  una  conducta  inapropiada  en  la  obra.  Asimismo,  la
Supervisión de Obra podrá solicitar el cambio o remoción del personal que no considere idóneo
para la realización de las tareas encomendadas y podrá también solicitar que se incremente la
cantidad de personal en obra o que se extienda el horario de trabajo si lo considerara necesario
para el cumplimiento adecuado del plan de trabajos y del plazo de obra, sin que el Contratista
pueda exigir compensación alguna. El personal del Contratista utilizará vestimenta adecuada, de
acuerdo a las normas vigentes de higiene y seguridad en el trabajo, no pudiendo permanecer en
obra el personal que no cumpla con este requisito.  El  ENTE PÚBLICO propicia la convivencia
pacífica  y  respetuosa  de  todas  las  personas  que  ingresan  al  predio,  tanto  trabajadores  y
trabajadoras de todo tipo como visitantes y funcionarias o funcionarios, con criterio de igualdad. Se
requiere  a  todas  las  personas  dispensar  un  trato  adecuado  y  respetuoso.  En  tal  sentido,  el
comportamiento del  personal  del  Contratista deberá ser  correcto en todo momento y el  ENTE
PÚBLICO podrá exigir al contratista que cualquier integrante del mismo que comprobadamente
infringiera estas pautas de convivencia y respeto se retire del predio, sin perjuicio de las acciones
legales  que  en  casos  extremos  pudieran  corresponder.  A  esos  efectos,  el  Contratista  deberá
adoptar las medidas necesarias para mantener la disciplina de la Obra, a las que deberá ajustarse
todo el personal que trabaje en la Obra, tenga o no relación de dependencia con el Contratista. Aun
cuando la disciplina de la Obra corresponde al Contratista, la Inspección de Obra podrá ordenar a
éste el retiro de la Obra de todo personal que, por ineptitud, mala fe, mala conducta o cualquier otra
falta, perjudique o ponga en riesgo la buena marcha de los trabajos y la Obra. La orden de la
Inspección de Obra en ese sentido implicará solamente el retiro del personal de la Obra, siendo
responsabilidad exclusiva del Contratista las acciones que se siguieran a partir de esta situación,
no asumiendo el ENTE PÚBLICO responsabilidad alguna por reclamos posteriores del personal
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afectado o del  Contratista.  Estas órdenes serán apelables ante el  Órgano Ejecutivo del  ENTE
PÚBLICO, cuya resolución deberá acatarse inmediatamente. El Contratista dejará constancia del
horario en que se desarrollarán las tareas en obra. Si  deseare modificar dicho horario, deberá
solicitarlo  a  la  Supervisión  de  Obra,  exponiendo  las  razones  y  demás  argumentos  que  crea
convenientes.  El  ENTE  PÚBLICO  podrá  o  no  acceder  a  tal  requerimiento,  comunicando  al
Contratista  su  decisión  por  intermedio  de  la  Inspección  de  Obra.  En  caso  de  acceder  al
requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo deberá quedar asentado. Si
el Contratista considerase necesario, a los fines de cumplir con el plazo de obra, que su personal
trabaje horas extraordinarias, los costos emergentes de tal modalidad de trabajo se considerarán
incluidos en los Precios Básicos y el Contratista no podrá exigir compensación alguna. En caso de
que se autoricen trabajos en horario nocturno, el ENTE PÚBLICO a través de la Inspección de
Obra podrá requerir, a costa del contratista, la disposición de iluminación accesoria para que el
lugar de la Obra se encuentre suficientemente iluminado para seguridad del personal  y buena
ejecución de aquellos. En todos los casos, se considerará que los gastos inherentes a los trabajos
efectuados durante la noche están incluidos en los Precios Básicos y el Contratista no podrá exigir
compensación alguna.  Toda excepción al  régimen común de trabajo  (prolongación de jornada
normal, trabajos nocturnos, en días domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) deberá
ser autorizado por la Supervisión de Obra. En todos los casos se considerará que estos gastos
están incluidos en los Precios Básicos, por lo que el Contratista no podrá exigir  compensación
alguna. El Contratista deberá mantener al día el pago de las remuneraciones y cargas sociales del
personal que emplee en la ejecución de los trabajos de la obra y será el único responsable por el
cumplimiento de dichos conceptos y de todo otro costo que se derive de la relación de empleo,
debiendo dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la legislación vigente en la materia. El
ENTE PÚBLICO podrá exigir la exhibición de los comprobantes correspondientes al cumplimiento
de las obligaciones laborales y de la seguridad social  del  mencionado personal.  El  Contratista
deberá exhibir la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los
correspondientes a los aportes de las leyes previsionales cuando lo solicite el ENTE PUBLICO. El
Contratista será exclusivo responsable de cualquier accidente que ocurra al personal afectado a los
trabajos de la obra, correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que
establecen las Leyes N° 24.028, 26.773, 22.250, 19.587 y toda otra aplicable durante la vigencia
del Contrato. El Contratista se obliga a mantener al ENTE PUBLICO plenamente indemne y libre de
toda responsabilidad por incumplimiento de las normas laborales, previsionales, sindicales, pago
de salarios y/o cargas sociales, seguros, que correspondan al personal que el Contratista o los
Subcontratistas afectan a la Obra. En caso de comprobarse que el Contratista mantiene deudas
por incumplimiento de aportes o contribuciones previsionales, obligaciones laborales o sindicales,
el ENTE PÚBLICO podrá retener de los certificados de Obra las sumas necesarias para satisfacer
dichas  obligaciones  y/o  para  compensar  cualquier  monto  que  fuese  abonado  por  el  ENTE
PÚBLICO a cualquier empleado del Contratista o de Subcontratista que lo hubiere demandado
judicialmente.  Igual  derecho  de  retención  podrá  ejercer  el  ENTE  PÚBLICO  en  caso  de
comprobarse deudas del Contratista con sus proveedores y hasta las sumas pendientes de pago al
mismo.

53. MATERIALES  Y  EQUIPOS. El  Contratista  no  podrá  ingresar  ni  retirar  a  la  obra  materiales,
máquinas e implementos de trabajo sin autorización de la Supervisión de Obra. Todos los equipos
y materiales que se ingresen deberán afectarse exclusivamente a las necesidades propias de la
obra.  La  conformidad  que  se  hubiere  otorgado  a  los  materiales  y  equipos  propuestos  por  el
Contratista en su Oferta no implica responsabilidad alguna para el ENTE PUBLICO en el caso en
que debieran ser aumentados, modificados o cambiados, total o parcialmente, antes o durante la
ejecución  del  Contrato  para  cumplir  con  el  Plan  de  Trabajos.  Cualquier  cambio  que  resulte
necesario  realizar  para  satisfacer  los  requerimientos  del  Contrato  será  a  exclusivo  cargo  del
Contratista.

54. ACCESO AL PREDIO E INGRESO DE VEHÍCULOS. El ingreso de vehículos particulares debe ser
solicitado  al  ENTE  PÚBLICO  por  escrito  y  podrá  ser  rechazado  por  motivos  de  seguridad,
realización de actividades en el predio, priorización de la circulación de peatones, etc. El ingreso de
estos  vehículos  es  excepcional  y  el  contrato  no  contempla  el  estacionamiento  de  vehículos
particulares dentro del predio del Espacio para la Memoria. En caso de que se autorizara el ingreso
y estacionamiento temporal de vehículos en el predio, el ENTE PÚBLICO no será responsable por
robo, hurto ni daños de ninguna especie que pudiera sufrir el vehículo autorizado. El ingreso de
vehículos de carga u otros especiales afectados a los emprendimientos de construcción, debe ser
solicitado  al  Área  de  Logística  del  ENTE  PÚBLICO  con  no  menos  de  48  horas  hábiles  de
anticipación, brindando los detalles de peso, tipo de carga u otros extremos necesarios. El Área de
Logística informará los accesos habilitados a estos efectos. En ningún caso los vehículos de más
de dos (2) ejes podrán recorrer aleatoriamente los alrededores de los edificios ni  el  predio en
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general,  debiendo ajustar su trayectoria y estacionamiento a lo que específicamente indique el
personal  del  ENTE  PÚBLICO.  Cuando  en  caso  de  emergencia  se  solicite  la  presencia  de
ambulancias o bomberos, se deberá dar inmediato aviso al Área de Protección y Vigilancia del
ENTE PÚBLICO, quien autorizará e informará los accesos que se habiliten según el caso. Durante
los  procedimientos  de  evacuación  ante  emergencias  coordinados  por  el  ENTE  PÚBLICO,  se
encuentra  prohibido  el  uso  y  circulación  de  vehículos,  con  excepción  de  las  personas
discapacitadas o con movilidad reducida. El Contratista deberá informar al ENTE PÚBLICO todos
los datos que se le exigieran para permitir los accesos (patentes y demás señas identificatorias de
vehículos, números de documento del personal afectado a los trabajos, días y horarios, etc.) con la
antelación  suficiente.  Los  conductores  de  los  vehículos  cuyo  ingreso  se  ha  autorizado,  sean
propios  o  subcontratados  por  el  contratista,  deberán  tener  su  licencia  de  conductor  en
concordancia con el tipo de vehículo que conduzcan en plena vigencia y seguros reglamentarios.
Por motivos de seguridad, el ENTE PÚBLICO podrá denegar el acceso a personas y vehículos, en
particular cuando no se hubiere informado los datos necesarios para el control de su ingreso.

55. GUARDA DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO. El ENTE PÚBLICO no se
responsabilizará por la rotura, desperfectos o falta de materiales, instrumentos y/o herramientas de
propiedad del Contratista, los cuales quedarán exclusivamente bajo la custodia del Contratista. La
custodia  y  en  general  toda  prestación  de  seguridad  material  y/o  física  pertenece  y  debe  ser
realizada exclusivamente por el contratista. El ENTE PÚBLICO no se responsabiliza por daños,
robo, hurto, rotura, desperfectos o falta de cualquier tipo de bienes, materiales, instrumentos y/o
herramientas de propiedad del Contratista u otros que este pudiera haber depositado en los lugares
que  se  pudieran  habilitar  para  la  guarda,  todos  los  cuales  quedarán  exclusivamente  bajo  la
custodia del Contratista.

56. SEGUROS. El Contratista deberá contratar, previo al inicio de los trabajos, los seguros que se
detallan en la presente cláusula y deberá acreditar su constitución y su vigencia durante todo el
período  contractual,  mediante  la  presentación  de  copias  de  sus  respectivas  pólizas  y  de  los
comprobantes de pago del premio, debiendo renovarse con CUARENTA Y OCHO (48) horas de
anticipación antes de su vencimiento. La vigencia de las coberturas debe acreditarse cada vez que
lo solicite el ENTE PÚBLICO o cada vez que se modifique y/o cambie de compañía aseguradora,
previa autorización del ENTE PÚBLICO. El Contratista es el único y exclusivo responsable de los
perjuicios que ocasionare al ENTE PUBLICO o a terceros la falta de cobertura de los seguros por
los siniestros que pudieran producirse. Asimismo, el Contratista deberá mantener indemne al ENTE
PUBLICO respecto de cualquier reclamo de terceros que pudiera ocasionarse con motivo de la
ejecución de la obra por riesgos cubiertos por los seguros a su cargo. El Contratista asume el
importe de las franquicias obligatorias impuestas por las Compañías Aseguradoras. La falta de
contratación de los seguros estipulados o su extinción por falta de pago o cualquier otra causal que
impidiera  su  ejecución,  no  eximirá  al  Contratista  de  la  totalidad  de  las  responsabilidades
pecuniarias, civiles y penales que surjan explícita o implícitamente por la ejecución de la obra, sin
que la eventual falta de intimación previa o requerimiento de cumplimiento por el ENTE PÚBLICO
sirva como causal de excepción. El ENTE PUBLICO no reconocerá intereses por pago fuera de
término  de  los  certificados  ante  la  falta  de  cumplimiento  de  alguno  de  los  requisitos
precedentemente expuestos. El Contratista deberá contratar los siguientes seguros:

a) Seguro de Riesgos del Trabajo (A.R.T.): El Contratista será responsable de su personal
por accidentes de trabajo, para lo cual debe contar con un seguro que cubra la totalidad de
las obligaciones fijadas por la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557, 26.773 y 27.348,
sus decretos reglamentarios y demás normas complementarias. Se deberá presentar la
nómina  de  empleados  afectados  a  la  ejecución  de  la  obra  con  la  póliza  de  seguro
correspondiente.  El  seguro  debe  cubrir  los  riesgos  y  accidentes  de  trabajo  y/o
enfermedades  profesionales  e  inculpables  amparando  las  indemnizaciones  por
incapacidad permanente, parcial y absoluta, incapacidad temporaria y/o muerte, accidente
"in-itinere" y prestación médico-farmacéutica, por el monto máximo que fija la legislación
vigente.  Además, la firma contratista deberá presentar  una “declaración jurada",  donde
conste que todo el personal afectado a la prestación se encuentra cubierto por este seguro,
indicando  el  número  de  la  póliza  correspondiente  y  el  nombre  de  la  Compañía
Aseguradora.  En  caso  de  que  el  adjudicatario  contrate  a  personal  y/o  prestadores  de
servicio que no revistan el  carácter  de relación de dependencia  con el  mismo,  deberá
contar con una póliza de Seguro de Accidentes Personales o de responsabilidad civil
suficiente para dar cobertura a todas las contingencias propias de la actividad. Se deberá
amparar  a  la  totalidad  del  personal  afectado  durante  la  jornada  laboral  incluyendo
cobertura in-itinere. El contratista presentará la nómina de las personas que correspondan
a este seguro indicando el número de la póliza con los datos de la misma. Tanto para el
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caso  de  Seguro  de  Riegos  del  Trabajo  como  para  el  Seguro  de  Accidentes
Personales, queda expresamente establecido que la póliza deberá contener Cláusula
de No Repetición a favor del ENTE PÚBLICO ESPACIO PARA LA MEMORIA Y PARA
LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. Por lo tanto, en cada
oportunidad  en  que  se  produzca  alguna  modificación  en  la  dotación  destacada,  el
adjudicatario deberá comunicar  este extremo al  ENTE PÚBLICO por medio fehaciente,
dentro  de  las  SETENTA  Y  DOS  (72)  horas  de  producida  la  misma,  presentando  las
constancias correspondientes según lo estipulado en los párrafos precedentes.

b) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual  : será responsabilidad exclusiva del
Contratista todo daño ocasionado a la propiedad, robo o perjuicio a personas, lesiones
personales o fallecimiento a causa de hechos directos o derivados que puedan producirse
como consecuencia de la ejecución y mantenimiento de la obra y por todo reclamo judicial
y gastos de cualquier  naturaleza,  en relación con ello.  Deberá contratar  un Seguro de
Responsabilidad  Civil  por  la  suma mínima de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE
MILLONES ($157.000.000,00),  POR HECHO  Y  POR PERSONA,  que  cubra  todos  los
daños que, como consecuencia de la prestación del servicio que se contrata, se ocasionen
a personas, cosas y/o bienes de terceros y/o del ENTE PÚBLICO; o por la utilización de
cualquier  vehículo  o  equipo  alquilado  o  de  propiedad  del  Contratista,  que  este  pueda
utilizar para la prestación de los servicios vinculados con el  objeto del presente. Dicha
póliza deberá ser endosada a favor del ENTE PUBLICO. El contratante deberá mantener
siempre indemne al ENTE PÚBLICO y deberá reintegrar todo desembolso que este deba
hacer, originado en los hechos por los que, de acuerdo a este Pliego, deba responder el
Contratista.

c) Seguro todo riesgo de Contratistas de construcción:   El contratista deberá contratar un
Seguro todo riesgo de Contratistas de construcción que ampare los riesgos inherentes a la
obra asegurando toda pérdida o daño a los bienes asegurados por cualquier causa. El
valor asegurable será el valor total final del contrato, con sus correspondientes adicionales
y redeterminaciones si las hubiere. Es obligación del adjudicatario contratista procurar la
actualización permanente de las sumas aseguradas. En tal sentido, se detallan de manera
enunciativa  y  no  taxativa  los  riesgos  mínimos  y  elementales  a  incluirse  dentro  de  la
cobertura:  1.-  Incendio,  rayo y explosión;  2.-  Terremoto,  maremoto,  temblor o erupción
volcánica; 3.- Ciclón, huracán, tempestad, granizo, inundación, enfangamiento, derrumbes,
hundimiento o deslizamiento del terreno, etc.; 4.- Caída de aviones o partes de ellos; 5.-
Robo; 6.- Derrumbes, caídas de objetos, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la
obra y/o equipos y otros daños análogos, típicos de la construcción; 7.- Huelga; 8.- Período
de  mantenimiento;  9.-  Campamento  y  construcciones  temporarias;  10.-  Remoción  de
escombros;  11.-  Error  de diseño/falla  de materiales;  12.-  Gastos adicionales por  horas
extras  y  de  aceleración;  13.-  Responsabilidad  Civil;  14.-  Daño  ambiental,  en  caso  de
corresponder.  La  cobertura  incluirá  los  daños  que  se  ocasionen  por  el  uso  y
desplazamiento  de  los  automotores  o  maquinarias  y  equipos  viales  afectados  a  los
servicios contratados y/o los que provoquen o involucren a la carga transportada, así como
aquellos que sean ocasionados por el personal a su cargo y/o subcontratado. También
estarán  cubiertos  por  estas  pólizas  los  eventos  producidos  como  consecuencia  de
cualquier accidente que se produzca por la ejecución de los trabajos. Formarán parte de
esta  cobertura  los  eventuales  accidentes  que  se  produzcan  como  consecuencia  de
conexiones  eléctricas  provisorias  o  definitivas  defectuosas,  zanjas  abiertas  (con  o  sin
protección),  solados  (pavimentos  y/o  veredas)  deteriorados  o  sin  reparar  como
consecuencia  del  desarrollo  de  la  prestación  contratada,  entendiéndose  comprendidos
aquellas situaciones conexas como zanjas, pozos abiertos, etc. En caso de que el monto
de  la  póliza  no alcanzare  a  cubrir  los  daños provocados,  la  diferencia  resultante  será
asumida por el Contratista. Las pólizas deberán contener: 1.- Un endoso sin restricción de
ninguna especie o naturaleza a favor del ENTE PÚBLICO; 2.- Una cláusula por medio de la
cual  el  Contratista  se compromete a  comunicar  fehacientemente al  ENTE PÚBLICO a
través del Área de Logística con TREINTA (30) días de anticipación cualquier cambio en
las  condiciones  de  la  póliza,  o  de  la  cancelación  o  vencimiento  de  la  misma  o  de
reducciones en los montos de las coberturas. La vigencia de la cobertura comenzará desde
el  inicio de la Obra o el  envío de los primeros materiales y finalizará con la fecha de
recepción  provisoria  total  de  la  Obra  y/o  definitiva,  más  su  periodo  de  prueba  de
corresponder.

En caso de que acontezca un siniestro, respecto de cualquiera de las especies de cobertura
requeridas, el  Contratista deberá informar de ello al  ENTE PÚBLICO en forma diligente,
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fehaciente y  con la mayor inmediatez.  Deberá llevar a cabo y a  su costo las gestiones
necesarias ante el asegurador o los aseguradores que correspondieran según el caso, u
otras entidades necesarias, para garantizar la efectiva cobertura y la más pronta resolución
de cualquier tipo de conflicto o potencial litigio o reclamo vinculado a ello, de modo que el
ENTE PÚBLICO se mantenga y resulte  en todo momento indemne de cualquier tipo de
responsabilidad.

57. PRESENTACIÓN  DE  PÓLIZAS. Los  requisitos  exigidos  para  la  constitución  de  los  seguros,
deberán ser cumplimentados por el Contratista con una antelación no menor de CUARENTA Y
OCHO (48) horas de la fecha fijada para el inicio de la obra. El incumplimiento dentro del plazo
fijado para la presentación de las pólizas motivará en todos los casos la postergación del comienzo
de la prestación del servicio y la consiguiente aplicación de las sanciones a que se hará pasible.

58. RENOVACIÓN DE PÓLIZAS. Si durante la prestación del servicio se produjera el vencimiento de
las pólizas a las que se refieren las cláusulas anteriores, el contratista estará obligado a constituir
nuevos seguros hasta la finalización efectiva de los trabajos encomendados con una anticipación
no menor a CUARENTA Y OCHO (48) horas a la fecha de vencimiento de las mismas. La no
actualización  de  dichas  pólizas  dará  lugar  a  la  interrupción  de  la  prestación,  pudiendo  dicha
situación  provocar  la  rescisión.  Los  seguros  deberán  contratarse  en  compañías  o  entidades
aseguradoras autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, de acuerdo con las
leyes y demás disposiciones vigentes en la materia y con domicilio en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, e incluirán al ENTE PÚBLICO como cotitular o beneficiario, según corresponda. En
caso de que las primas sean abonadas en cuotas, las respectivas pólizas no deberán contener
cláusula restrictiva alguna de existir incumplimiento en el pago de las mismas.

59. REVISIÓN  DE  PRECIOS. El  oferente  deberá  realizar  las  previsiones  de  costos  en  general
necesarios para garantizar la correcta prestación del servicio solicitado, incluyendo la proyección
de  aumentos  por  paritarias.  El  precio  de  la  contratación  es  fijo  e  invariable  y  no  admite  el
reconocimiento de mayores costos, salvo que alguna de las partes acredite que su prestación se
ha tornado excesivamente onerosa por razones excepcionales e imprevisibles. Se considerará que
la  prestación  se  ha  tornado  excesivamente  onerosa  cuando  se  encuentren  debidamente
acreditadas circunstancias externas y sobrevinientes que afecten de modo decisivo el equilibrio
contractual. El ENTE PÚBLICO rechazará las solicitudes de revisión de precios formuladas con
inmediatez al acto de adjudicación, cuando pueda presumirse o existan indicios de que se trata de
una maniobra maliciosa o de competencia desleal, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades
o sanciones que pudieran corresponder. En tal sentido, y para que sea viable la adopción de la
metodología prevista en esta cláusula resulta imprescindible que las distorsiones que se produzcan
resulten significativas, es decir, que posean una especial importancia. Dicha circunstancia sólo se
tendrá por concretada cuando las distorsiones operadas determinen que los precios de los ítems
que  conforman  la  estructura  de  costos  estimada,  cuya  incidencia  y  parámetros  de  variación
superen, en conjunto, el SIETE POR CIENTO (7%). Al sólo efecto de verificar las distorsiones que
pudieren producirse, se aplicará a los ítems expuestos la variación operada, conforme la incidencia
y los parámetros fijados en la estructura de costos y tomando como base los correspondientes al
mes anterior al de la presentación de la oferta o de la última redeterminación, de corresponder. Es
decir, que se aplicarán los porcentajes de variaciones operados, al porcentaje de incidencia en los
ítems en cuestión. De superarse el SIETE POR CIENTO (7%) previsto, conforme la Estructura de
Costos  presentada  en  la  oferta,  el  contratista  podrá  solicitar  la  redeterminación  de  precios,
debiendo ponderar y justificar la efectiva incidencia de dicha distorsión en su Estructura Real de
Costos.  Formulada  por  la  adjudicataria  la  solicitud  de  redeterminación  de  precios,  el  ENTE
PÚBLICO analizará  y  resolverá,  en  su  caso,  la  compensación  que  considere  procedente.  De
hacerse lugar a la redeterminación de precios solicitada se procederá a suscribir un Acta Acuerdo.
A tal fin, cada oferente, junto con la oferta, deberá presentar su estructura de costos. La solicitud de
redeterminación de precios deberá estar acompañada de los análisis de precios o estructuras de
costos de cada uno de los ítems,  desagregados en todos  sus componentes,  incluidas  cargas
sociales y tributarias, en soporte digital,  detallando los precios de referencia asociados a cada
insumo incluido en los análisis de precios o en la estructura de costos. Se detallarán asimismo las
fuentes de información asociadas a cada insumo incluido en los análisis de precios.

60. ALTERACIONES  DEL  CONTRATO.  El  ENTE  PÚBLICO  podrá  disponer  modificaciones  al
Contrato,  en  los  términos  de  la  Ley  N°  13.064  de  Obras  Públicas  y  sus  modificatorias  y
complementarias.  Las  modificaciones  cuantitativas  o  cualitativas  del  Contrato  motivadas  por
alteraciones del  proyecto,  errores del  cómputo o presupuesto realizados por  el  Comitente,  por
dificultades materiales imprevistas o la aprobación de los Proyectos que produzcan aumentos o
reducciones de costos o trabajos contratados, o por otras causas justificadas podrán ser dispuestas
en forma unilateral por la autoridad competente o por acuerdo de partes. El Contratista no tendrá
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derecho  a  reclamo  ni  indemnización  alguna  por  las  modificaciones  de  las  condiciones
contractuales, basadas en error u omisión de su parte, como así tampoco por los beneficios que
hubiera dejado de percibir por los trabajos suprimidos. [ALTERACIONES QUE NO SUPEREN EL
VEINTE  POR CIENTO  (20  %)  DEL  MONTO  CONTRACTUAL]  Las  modificaciones  dispuestas
unilateralmente por la autoridad competente serán de cumplimiento obligatorio para el Contratista
siempre que el  balance de economías y demasías que produzcan no supere el  VEINTE POR
CIENTO  (20  %)  en  más  o  en  menos,  del  monto  total  del  Contrato.  [ALTERACIONES  QUE
SUPEREN EL VEINTE POR CIENTO (20 %) DEL MONTO CONTRACTUAL] Las modificaciones
cuyo balance de economías y demasías supere el VEINTE POR CIENTO (20%), del monto total
del Contrato no serán obligatorias para el Contratista, pero podrán realizarse si media acuerdo de
partes, previa renuncia del Contratista a su derecho a rescindir el contrato prevista en el inciso a)
del artículo 53 de la Ley N° 13.064. Para el cálculo de este porcentaje se tendrá en cuenta el
porcentaje acumulado del resultado del balance de economías y demasías de cada una de las
modificaciones realizadas con anterioridad a la modificación que se aprueba. El ENTE PÚBLICO
podrá optar por ejecutar directamente o por terceros las demasías o trabajos adicionales cuya
ejecución  no  fuese  aceptada  por  el  Contratista.  [LIQUIDACIÓN  DE  DEMASÍAS]  Cuando  se
aumenten las cantidades previstas para un ítem, el Comitente abonará al Contratista los importes
que  correspondan  con  los  valores  previstos  en  el  Contrato  para  cada  ítem  o  en  la  última
redeterminación de precios aprobada. Si la cantidad en que se incrementara el ítem superara en
más de un VEINTE POR CIENTO (20%) la cantidad prevista en el contrato, se podrán fijar nuevos
precios de común acuerdo entre las partes por las cantidades que excedieren el VEINTE POR
CIENTO  (20%)  de  la  prevista  para  el  ítem  en  el  contrato.  [LIQUIDACIÓN DE ECONOMÍAS]
Solamente podrán reducirse los ítems cuyo avance de ejecución no haya alcanzado el CIEN POR
CIENTO (100%). No podrá reducirse una cantidad que represente un porcentaje mayor que el
porcentaje faltante de ejecutar del ítem ni modificarse precios por las cantidades ejecutadas según
la última acta de medición. Si la cantidad en que se disminuyera un ítem superara el VEINTE POR
CIENTO (20%) de la cantidad prevista en el contrato, se podrán fijar nuevos precios de común
acuerdo entre las partes por todo el ítem disminuido, con la salvedad establecida precedentemente.
Cuando se disminuyeran las cantidades previstas para un ítem o se suprimiese un ítem completo,
el Contratista no tendrá derecho a lucro cesante por los trabajos suprimidos. [ÍTEM NUEVO] En el
caso de creación de un nuevo ítem, las partes convendrán los precios a aplicar, por analogía con
los precios contractuales a valores originales de Contrato o de la última redeterminación de precios
aprobada. Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el ENTE PÚBLICO podrá disponer que
los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato sin que ello otorgue
al Contratista derecho a indemnización alguna. [PRECIOS NUEVOS] En todos los casos en que se
fijen precios nuevos, incluyendo la incorporación de nuevos ítems, en el supuesto de no llegarse a
un acuerdo sobre el nuevo precio en un plazo razonable que podrá fijarse en el PCP, a fin de no
demorar  la  ejecución  de  la  Obra  el  ENTE  PÚBLICO  podrá  fijar  los  valores  que  considere
adecuados por analogía con los del Contrato y exigir al contratista que ejecute los trabajos con
estos  valores,  sin  perjuicio  del  derecho  de  éste  de  formular  los  reclamos  que  considere  que
corresponden, los que podrán ser resueltos hasta la liquidación final del Contrato. Se entiende que
existe analogía con los precios contractuales cuando, para la fijación de los nuevos precios, se
tengan en consideración los precios unitarios de los insumos previstos en los análisis de precios
para materiales, mano de obra y otros. En todos los casos en que se establezcan nuevos precios,
se mantendrán los  mismos porcentajes  de gastos  generales  e  indirectos,  gastos  financieros  y
beneficio establecidos en el Contrato original. El derecho de las partes a la fijación de un precio
nuevo para uno o más ítems previstos en el Contrato o para ítems nuevos, debe ser ejercido de
buena fe, en el marco de lo previsto en los artículos 9° y 10 del Código Civil y Comercial de la
Nación, no amparándose el ejercicio abusivo de derechos. En ningún caso la fijación de precios
nuevos  podrá  justificar  la  propuesta  o  aceptación  de  cualquier  forma  de  sobreprecios.
[PROCEDIMIENTO PARA ORDENAR MODIFICACIONES CONTRACTUALES] Las modificaciones
contractuales  serán  formalmente  dispuestas  por  el  Órgano  Ejecutivo  del  ENTE PÚBLICO,  no
reconociéndose ningún trabajo adicional que no esté previamente aprobado por dicha autoridad.
[MODIFICACIONES  DE  PLAZOS]  Si  como  consecuencia  de  las  modificaciones  contractuales
dispuestas resultara necesario modificar los plazos secuenciales o finales de las Obras, el acto que
las apruebe incluirá las respectivas adecuaciones de plazos y del Plan de Trabajos e Inversiones.
[MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS]  Siempre  que  se  produzcan modificaciones  del  monto
contractual en más o en menos, el Contratista deberá ampliar o reducir, según corresponda en un
CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento o reducción, las garantías del Contrato. [TRABAJOS
EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA CONFORMIDAD DEL ENTE
PÚBLICO]  Los  trabajos  ejecutados  con  materiales  de  mayor  valor  que  los  previstos  en  la
Documentación Contractual ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al
Contratista  como  si  los  hubiese  ejecutado  con  los  materiales  especificados.  Los  trabajos  no
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ejecutados de conformidad con las órdenes de servicio  comunicadas al  Contratista,  o  que no
respondiesen  a  lo  establecido  en  este  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  Particulares  y  sus
Especificaciones  Técnicas,  podrán  ser  rechazados,  aunque  fuesen  de  mayor  valor  que  los
estipulados, y en este caso, la Inspección de Obra podrá ordenar su demolición y reconstrucción de
acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a cargo del Contratista los gastos provocados
por esta causa.

61. PRUEBAS  ANTES  DE  LA  RECEPCIÓN  PROVISIONAL. Antes  de  verificarse  la  recepción
provisional y siempre que sea posible, se someterán todas las obras a pruebas de resistencia,
estabilidad y funcionamiento, con arreglo al plan que proponga el Representante Técnico del ENTE
encargado de la inspección facultativa. Si  los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista
deberá  repetir  las  pruebas  la  cantidad  de  veces  que  resulte  necesario,  efectuando  las
modificaciones, cambios y/o reparaciones que se requieran, previa aprobación de la Supervisión de
Obra, hasta obtener resultados satisfactorios, todo esto a su exclusivo cargo.

62. RECEPCIÓN PROVISIONAL. Una vez terminadas las obras se procederá a la recepción de las
obras  ejecutadas,  con  arreglo  al  proyecto  o  modificaciones  posteriores,  labrándose  el  acta
correspondiente.  En  caso  de  que  al  verificar  el  reconocimiento  se  encontrasen  defectos
subsanables en la ejecución de las obras,  se concederá al  Contratista un plazo que no podrá
exceder  de  QUINCE  (15)  días  para  corregir  los  defectos,  y  a  la  terminación  del  mismo  se
reconocerán nuevamente y se procederá a la recepción como anteriormente se indica. En cualquier
caso, el acta de recepción provisional será también suscripta por la Supervisión de Obra o quien el
Órgano Ejecutivo designe. Se tendrá en cuenta todo lo indicado en el apartado de Obligaciones del
Contratista. Efectuada la recepción provisional, para el abono de los trabajos realizados durante el
plazo de garantía, se procederá de la siguiente forma: si los servicios que se realicen estuviesen
especificados en el Proyecto, no habiendo sido ejecutados por el Contratista sin causa justificada a
su debido tiempo, y el Supervisor de Obra exigiese su ejecución durante el plazo de garantía, serán
valorados a los precios que figuran en el presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido. Si
se han ejecutado los trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso
del área de trabajo, al haber sido ésta utilizada durante dicho plazo, se valorarán y abonarán a los
precios  del  día,  previamente  acordados.  Si  se  han  efectuado  trabajos  de  reparación  de
desperfectos ocasionados por deficiencias de la construcción o mala calidad de los materiales y/o
equipos utilizados, nada se abonará por ello al Contratista. Previamente a la Recepción Provisional
y durante el plazo de garantía, el Contratista deberá mantener el área de trabajo totalmente limpia
de cualquier resto de materiales, trabajos que se entienden comprendidos en esta contratación.
Todo  ello,  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  materia  de  mantenimiento  en  el  Pliego  de
Especificaciones Técnicas.

63. PERÍODO DE GARANTÍA DE OBRA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA. El Contratista está obligado a
la  conservación de la  obra ejecutada durante el  plazo de garantía  que se fija  en DOCE (12)
MESES, desde la terminación de la obra hasta la recepción definitiva. Durante este periodo, el
Contratista no podrá retirar la  fianza definitiva y  vendrá obligado a reponer o rehacer cuantas
deficiencias,  deterioros o roturas se ocasionen en las obras por causas no imputables a otros
factores. Las condiciones en cuanto al plazo de garantía, variaciones en la cantidad de obra a
realizar, recepción de la obra y otros no definidos en este Pliego se ajustarán en general a lo
dispuesto en el marco normativo fijado en la cláusula 1, y en particular, a lo que se disponga en el
documento de adjudicación y sus pliegos correspondientes. El plazo de garantía se contará a partir
de la fecha de recepción provisional de la obra a que se hace referencia en el apartado anterior, y
durante este periodo serán de cuenta del Contratista las obras de conservación y reparación que
sean necesarias.  Si  al  proceder  al  reconocimiento para la  recepción definitiva  alguna obra se
encontrase sin las debidas condiciones al efecto, se aplazará dicha recepción definitiva hasta tanto
la obra esté en disposición de ser recibida, sin abonar al Contratista cantidad alguna en concepto
de ampliación de plazo de garantía y siendo obligación del mismo continuar encargándose de la
conservación y reparación de las obras en cuestión. Terminado el plazo de garantía se procederá a
la recepción definitiva en la forma que se ha indicado para la recepción provisional. El acto de
Recepción  Definitiva  será  suscripto  por  el  Supervisor  de  Obra  del  ENTE  y  el  Contratista.
Deficiencias en construcción o calidad: si en este periodo, el  Representante Técnico del ENTE
PUBLICO observara alguna falla de construcción o de calidad en los materiales utilizados que no
hubiera advertido a lo largo de la ejecución, podrá ordenar la demolición y sustitución con cargo al
contratista. 

64. MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS – CERTIFICACIONES. El  servicio no admitirá  certificaciones
parciales y, a los efectos del pago, solo se efectuará una única certificación final del 100% de la
obra  efectuada según  plan  de  trabajo  aprobado  de  acuerdo  con  lo  estipulado  en  la  cláusula
siguiente. Esta certificación será efectuada por el Área de Logística del ENTE PÚBLICO a través
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de correo electrónico, lo que habilitará al interesado a la presentación de la factura correspondiente
en los términos de lo dispuesto en la cláusula 19 de este pliego, con el pertinente descuento del
anticipo financiero si hubiera existido.

65. CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA. La certificación final de obra estará sujeta a la entrega de la
documentación conforme a obra de los trabajos realizados. Esto implica, cuando así es requerido
en este pliego o según la naturaleza de la obra, los planos, las características técnicas y garantías
de los bienes instalados, habilitaciones si fueran necesarias, e informe final de obra en el que estén
descriptas las tareas realizadas y el estado general de las instalaciones, en un todo de conformidad
con el PLAN DE TRABAJO FINAL aprobado.

66. GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA. Correrán a cargo del Contratista los siguientes gastos:
limpieza y seguridad de la obra, tanto durante la ejecución como en el momento de su terminación
y entrega; protección y seguros de la obra en ejecución; liquidación y retirada, en caso de rescisión
del contrato, cualquiera que sea su causa y momento; replanteo, análisis, pruebas, etc., que se
especifiquen en los correspondientes apartados del pliego.

67. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o
hechos propios o de terceros ajenos a la presente contratación, autorizará al PROVEEDOR a no
cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del presente Pliego y del Contrato
oportunamente suscripto, salvo que se tratare de eventos previstos como caso fortuito o fuerza
mayor de conformidad con el artículo 1730 y concordantes del Código Civil y fuese debidamente
documentado y probado por el  interesado y aceptado por el  organismo licitante.  La prestación
objeto de la presente licitación reviste el carácter de esencial, necesaria y continua para el normal
desenvolvimiento de la  función pública inherente al  ENTE PUBLICO. En tal  sentido no puede
suspenderse, retardarse y/o discontinuarse. [DERECHO DE RETENCIÓN] El Contratista renuncia
expresamente al derecho de retención previsto en el artículo 2587 del Código Civil y Comercial de
la Nación y a cualquier otra medida precautoria que obstaculice la terminación de la Obra. En
ningún  caso  el  Contratista,  basado  en  la  situación  de  divergencia  o  alegando  que  existen
divergencias no resueltas, podrá suspender por sí los trabajos ni aun parcialmente. Si lo hiciere, se
hará pasible de una multa de CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) del monto contractual
actualizado por cada día en que se comprobare tal suspensión.
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ANEXO I
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Ítem Descripción unid. cant. Mano de obra Materiales $ Total

$ unit Subtotal $unit Subtotal $

1 Pavimentación sub

1.1

Provisión de mano de obra y materiales para la demolición 
de pavimento de hormigón, compactación y nivelación del 
terreno con tosca, colocación de hormigón armado para 
pavimento y cordones.

un 60

1.2 Provisión de mano de obra y materiales colocación de 
hormigón armado para pavimento y cordones H30.

un 60

1.3
Provisión de mano de obra y materiales para la limpieza, 
sellado y toma de juntas, y para la limpieza de grietas y 
obturación de las mismas, según pliego adjunto.

ml 20

2 Pluviales y cañeros vacantes sub

2.1
Provisión de mano de obra y materiales para la colocación 
de cámaras 30x30 y dos cañerías diam 100/110 pasantes 
en calle de 6m.

ml 6

TOTALES (IVA incluido) Mano de obra Materiales

Observaciones:
• Todos los productos deberán ser de primera calidad.
• Se especificarán las marcas de los materiales a utilizar.
• En todos los casos se respetarán las disposiciones vigentes en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, ya sean del orden administrativo o técnico, como así también las 
normativas de seguridad e higiene vigentes.
• Si considera necesario complementar el listado con otros ítems, coloque los mismos al final del listado con una nota aclaratoria.
• Si detecta diferencias en el cómputo, coloque las mismas al final del listado con una nota aclaratoria.

TOTAL DE LA OFERTA: $ ________________________________ .-

SON PESOS __________________________________________________________________ .-(*) IVA INCLUIDO 

MANTENIMIENTO DE OFERTA, PLAZO DE ENTREGA, FORMA DE PAGO: SEGÚN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

                                                                                                           ---------------------------------------------
                                                                                                                    FIRMA Y ACLARACIÓN
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO.

El siguiente anexo contempla la realización de las tareas para la reparación de pavimento existente en las
calzadas del predio de este Ente Público.

En el plan de trabajos a seguir se contemplará la reparación de la calzada por etapas en distintos sectores
del predio, los que se demarcarán permitiendo la circulación del tránsito por calles alternativas.

En cada sector se realizará la reparación de los baches de manera consecutiva, para lo cual se deberá
realizar una interrupción al tránsito en las zonas afectadas durante la realización de los trabajos mediante la
colocación de vallas.

La duración total de los trabajos es de 45 días hábiles, que incluyen 28 días corridos para el curado del
hormigón  de  cada  etapa,  como  así  también  la  reparación  de  las  trincheras,  el  sellado  de  juntas  y  la
obturación de grietas.

Los trabajos se realizarán respetando los cálculos y proyectos realizados por un Ingeniero Civil matriculado
a cargo del  Contratista, y cuyas planillas, cálculos y planos serán presentados al  Ente Público para su
aprobación.

Se respetarán todas las normas y reglamentaciones vigentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
la realización de pavimentos.

a) Listado de Tareas

1. Trabajos preliminares y demolición.

- Vallar el perímetro de la calzada en los lugares afectados, con señalización de desvío, más todos los
trabajos preliminares para el cumplimiento de las leyes vigentes de seguridad e higiene.

- Se demolerán la calzada de hormigón señalada en los planos y detalles.

- Se limpiará y preparará la calzada antes del inicio de los trabajos.

- Se retirarán las bocas de tormenta existente en los sectores a intervenir.

- Todo el material de descarte y escombros serán retirados del predio por cuenta y cargo del Contratista.

- Se colocaran dos cañerías de diam 110mm de PVC o PPP reforzado cruzando por sector a definir en
obra.  Las  cañerías  deberán  llegar  hasta  sobrepasar  el  filo  externo  del  nuevo  cordón,  donde  se
realizarán cámaras de inspección 30x30 con accesos obturados por tres lados y tapa 40x40 de baldosa
de cemento armado

2. Reparación de calzada.

- Se rellenará y nivelará el terreno con tosca logrando la homogeneidad del mismo.

- En cada caso, se verificará la necesidad de reparar las instalaciones existentes debajo de la calzada,
ya sean estas cloacales, pluviales, de provisión de agua, red contra incendio, red eléctrica y ductos
pasantes. Para ello, al momento de la demolición y retiro de escombros, se procederá a certificar la
necesidad de realizar dichos trabajos en presencia de un representante por parte del Ente Público y un
representante por parte de la empresa Contratista, quienes firmaran un acta que se adjuntará al Libro
de Obra.
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- Luego se colocarán los hierros y se procederá al  vertido y extendido del  hormigón, nivelado de la
superficie y reglado de la misma. (Se tendrá especial cuidado en la terminación, poniendo esmero en su
perfecta conformación)

- Se colocarán las bocas de tormenta nuevas, con su cañería pasante en los sectores a intervenir. Se
realizarán los cruces de calle con cañería Ø300mm. Las mismas tendrán desagote inferior y lateral, y
estarán fabricadas en fundición de acero. (Ver imagen adjunta)

- Se procederá luego a dar  una mano de imprimación a  fin  de asegurar  la  adherencia  del  material
sellador.

- Se sellarán las juntas con material asfáltico en caliente, o mezcla de este con dosificaciones de talco
industrial, arena fina o cal.

- Se evitará en lo posible que la mezcla asfáltica que se utilice para el tomado de juntas manche la
calzada.

- Se repasarán las juntas en las que el material asfáltico haya descendido.

- Se terminará la junta con una placa caliente.

- Finalmente, se espolvoreará con cal la totalidad de las juntas tomadas, para que la adherencia del
asfalto no entorpezca la libre circulación.

3. Trabajos Finales.

- Se realizará una limpieza general de la obra una vez finalizada la misma, retirando todo el material
sobrante, los insumos descartados y herramientas.

- El  contratista  reparará  todas  las  calzadas,  cordones,  aceras  e  instalaciones  que  se  dañen  como
resultado del trabajo realizado.

2. SELLADO DE JUNTAS Y/O GRIETAS EN PAVIMENTO DE HORMIGÓN

El siguiente anexo contempla la realización de las tareas para el sellado de juntas y grietas existentes en la
calzada del predio en el que se emplaza el “Espacio para la Memoria y para la Promoción y la Defensa de
los Derechos Humanos” (en adelante EMPDDH).

Para la ejecución de los trabajos se respetarán los reglamentos establecidos por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para la realización de pavimentos.

Se  requiere el  reemplazo del  material  de sellado existente  y  la  obturación de las grietas.  Para ello  el
contratista presentará un plan detallando las etapas y la forma de implementarlas, incluyendo en ellas el
desvío del tránsito y forma de señalización, contemplando también los sectores a en que se reparará el
pavimento. El Ente Público aprobará o modificará dicho plan según crea conveniente.

Para la elaboración del presupuesto, plan de trabajo y posterior certificado, se utilizará el siguiente listado de
tareas.

a) Listado de Tareas

1. Trabajos preliminares.

- Vallar el perímetro de la calzada en los lugares afectados, con señalización de desvío, más todos los
trabajos preliminares para el cumplimiento de las leyes vigentes de seguridad e higiene.

- Se limpiará y preparará la calzada antes del inicio de los trabajos.
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- Se tendrá especial cuidado con las instalaciones existentes cuyo tendido se encuentre en las juntas.
Para estos casos, antes de proceder a realizar cualquier trabajo, el Contratista deberá dar aviso a un
representante del Ente Público, quien decidirá si la instalación se encuentra en condiciones de ser
desmontada o si se realizará un nuevo tendido con personal del Ente Público.

- Se retirarán de las juntas los materiales sobrantes, la tierra, los residuos y los materiales orgánicos
como césped y hierbas, dejando las juntas completamente libres para su posterior llenado.

- En las juntas en donde exista actualmente material de sellado quebradizo, se deberá aplicar una placa
de metal  o  pala  que  se  caliente  previamente,  o  bien  se  calentará  directamente  con  soplete  para
ablandar el material y retirarlo.

- Todo el material de descarte será retirado del predio por cuenta y cargo del Contratista.

- Las juntas y  grietas deberán estar  limpias y  secas y  se retirará cualquier  elemento que impida la
adherencia del material sellante.

2. Sellado de juntas y grietas.

- Se procederá luego a dar  una mano de imprimación a  fin  de asegurar  la  adherencia  del  material
sellante.

- Se sellaran las juntas y grietas con material asfáltico en caliente (esta tarea se realizará en presencia
de un representante del Ente Público).

- En los casos en que la junta sea profunda, se procederá al sellado por etapas, regulando el material
que fluya a la junta para su perfecta toma y terminación.

- Se evitará en lo posible que la mezcla asfáltica manche la calzada.

- Se repasarán las juntas en las que el material asfáltico haya descendido.

- Se terminará la junta con una placa caliente.

- Finalmente, se espolvoreará con cal la totalidad de las juntas tomadas, para que la adherencia del
asfalto no entorpezca la libre circulación.

3. Trabajos Finales

- Se realizará una limpieza general de la obra una vez finalizada la misma, retirando todo el material
sobrante, los insumos descartados y herramientas.

- El  contratista  reparará  todas  las  calzadas,  cordones,  aceras  e  instalaciones  que  se  dañen  como
resultado del trabajo realizado.
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DECLARACIÓN JURADA N°1
DATOS DEL OFERENTE Y DEL PRESENTANTE DE LA OFERTA.

a) Datos del oferente
Nombre completo1:

1 si es persona jurídica, precisar el nombre legal completo y tipo societario si correspondiera. En su caso, aclarar el nombre

comercial o de fantasía entre paréntesis y por separado.
CUIT:

b) Datos del presentante de la oferta
Nombre Completo:

Tipo y nº de documento:

Carácter2:

2  precisar si es titular, socio gerente, apoderado, etc. Esta declaración no exime de la presentación de los instrumentos y/o

documentos de acreditación de personería correspondientes, según se requiere en el pliego.
c) Domicilios Constituidos (según lo requerido en la cláusula 3 del pliego)

Domicilio contractual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Domicilio Electrónico:

d) Número telefónico de contacto:

Número telefónico de contacto:

e) Firma del presentante
Firma del presentante:

N° de D.N.I.:
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DECLARACIÓN JURADA Nº 2
AUSENCIA DE LITIGIOS, DE CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR Y DE INELEGIBILIDAD

Yo  _________________________________________________________________,  en  carácter

de  ______________________________________________1 de  la  firma

_______________________________________________________________________________

________________________________________2 (en  adelante,  “el  oferente”),  declaro  bajo

juramento que, a la fecha de suscripción de la presente:

(1°) el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente o resuelto,

que involucre al Estado Nacional o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

(2°) declara asimismo no estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar

con el Estado Nacional (art. 28 del Dec. P.E.N. N° 1023/2001), la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires  (art.  90  de  la  Ley  N°  2095  C.A.B.A.)  y  el  Ente  Público  (art.  48  del  Reglamento  de

Contrataciones del ENTE PÚBLICO); y 

(3°) declara finalmente no encontrarse en causales de inelegibilidad contempladas en los incisos

a), b),  c),  d), e), f),  h)  e i)  del artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto P.E.N. N°

1030/16 y sus modificatorios.

Fecha de suscripción:

Firma del declarante:

N° de D.N.I.:

1 precisar si es titular, socio gerente, apoderado, etc.
2 si es persona jurídica, precisar el nombre legal completo y tipo societario si correspondiera. En su caso, aclarar el nombre comercial
o de fantasía entre paréntesis y por separado.
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AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN EN CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA DE LA 
ENTIDAD:

CUENTA CORRIENTE /CAJA DE AHORRO N°

CBU DE LA CUENTA

N° DE LA CUIT CTA. CTE. / CAJA DE AHORRO

TITULARIDAD:

DENOMINACIÓN:

BANCO:

SUCURSAL:

DOMICILIO:

______________________________________                            ______________________
Certificación bancaria del cuadro de datos de la cuenta                                                                         Firma(s) del (de los) titular (es)*

*La entidad que acredite el pago en la cuenta según datos definidos en el cuadro anterior exime al “Ente Público Espacio para la Memoria y para la 
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos” de cualquier obligación derivada de la eventual mora que pudiera producirse como consecuencia de 
modificaciones sobre la cuenta  bancaria.
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